Котировочная документация
к извещению о проведении запроса котировок 
№ 5 от 14.11.2019 г.

	1
	Сведения о Заказчике.

	
	Наименование.
	Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Могоча»

	
	Место нахождения, почтовый адрес, e-mail.
	 673732, Забайкальский край, г. Могоча, ул. Комсомольская, дом 40 

	
	Адрес электронной почты, e-mail.
	nuzmogocha@mail.ru

	
	Адрес электронной почты для подачи заявок.
	tan-08@inbox.ru  

	
	Номера контактных телефонов.
	8(30241)2-32-78, 89145204094

	
	Контактное лицо.
	Толстошеева Анастасия Анатольевна

	2
	Предмет договора.
	Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по текущему ремонту: № 27,37,38 второго этажа; № 55, 56 первого этажа; устройство пандуса для МГН здания поликлиники ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Могоча".
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	Сайт, на котором размещена документация о запросе котировок.
	http://nuz-mogocha.ru/
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	Начальная (максимальная) цена.
	1 598 470,53 рублей (один миллион пятьсот девяносто восемь тысяч четыреста семьдесят рублей 53 копейки)
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	Порядок формирования цены договора.
	Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с выполнением условий, указанных в проекте Договора (Приложение №5 «Договор генерального подряда» к настоящей документации), а также компенсацию издержек подрядчика (стоимость работ, материалов, накладные и плановые расходы, транспортные расходы, расходы на погрузо-разгрузочные работы).
Стоимость работ является фиксированной и изменению в течение срока действия договора не подлежит.
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	Источник финансирования. 
	за счет средств от предпринимательской деятельности
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	Место выполнения работ
	673732, Забайкальский край, г. Могоча, ул. Комсомольская, дом 40 Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Могоча»
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	Срок, место и порядок подачи заявок

	[bookmark: _GoBack]Участник закупки предоставляет котировочную заявку в форме документа на бумажном носителе, в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с Приложением №4 к настоящей документации и не позволяющем просматривать содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке, по адресу: 673732, Забайкальский край, г. Могоча, ул. Комсомольская, дом 40, 1 этаж кабинет главного врача  в будние дни с 08 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., в предпраздничный день – на 1 час раньше. Перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. Документация предоставляется на русском языке. 
Прием заявок на участие в запросе котировок осуществляется Покупателем с 15.11.2019 г., 08..00 ч. до 27.11.2019г., 10.00 ч. Ответственный за прием котировочных заявок: Толстошеева Анастасия Анатольевна, телефон: 8(30241)2-32-78, 89145204094. 
Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются, возврату не подлежат.

	9
	Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации.
	Плата за предоставление документации не взимается.
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	Требования к участникам закупки.
	При осуществлении конкурентной закупки Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:
1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;
2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5. Отсутствие у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;
7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества, а так же отсутствие конфликта интересов в соответствии с Распоряжением ОАО «РЖД» № 584р от 04.04.2016 г. «Об исключении конфликта интересов при осуществлении закупок»;
8. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
9. Наличие СРО.
10. Участник должен иметь опыт по аналогичному виду работ (установленных в Приложении №1 «Начальная (максимальная) цена» к настоящей документации), стоимость которых составляет не менее 100% (ста процентов) начальной (максимальной) цены договора без учета НДС, установленной в Приложении № 1 «Начальная (максимальная) цена» к настоящей документации. В подтверждение опыта выполнения работ участник в составе заявки предоставляет заверенные копии договоров (со всеми приложениями), акты выполненных работ (КС).
11. По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участник, признанный победителем обязан пройти регистрацию и разместить каталог работ (в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора) в автоматизированной системе заказов товаров, работ и услуг АСЗ «Электронный ордер». Дальнейшая работа в рамках заключенного договора и обмен документацией (заявки, счета, счета-фактуры и т.п.) производится только с использованием АСЗ «Электронный ордер».

	11
	Требования к содержанию, форме, оформлению и документов предоставляемые участниками закупки
	Участник закупки направляет Заказчику котировочную заявку на бумажном носителе в соответствии с Приложением № 3 к настоящей документации. Заявка и копии документов, прилагаемые к котировочной заявке, обязательно сшиваются и заверяются печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки либо заверяются печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки каждый лист предоставленных документов.
Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в запросе котировок в печатной форме влечет за собой отказ в допуске к участию либо признания заявки участника не соответствующей требованиям документации.
В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

	12
	Порядок подачи котировочных заявок.
	Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.
Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок.

	14
	Дата и время рассмотрения котировочных заявок.
	21.11.2019 г., 15:00 ч.

	15
	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке.
	Любой участник запроса котировок вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке.
Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок, Заказчик направляет в письменной форме посредством почтовой, электронной, факсимильной связи или курьером разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. 
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации о закупке по запросу участника закупки такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.
Запрос о разъяснении положений документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации, не подлежит рассмотрению.

	16
	Наименование и количество работ.
	В соответствии с Приложением №1 «Начальная (максимальная) цена» к настоящей документации.

	17
	Требования к техническим и функциональным характеристикам.
	В соответствии с Приложением № 2 «Техническое задание» к настоящей документации.

	18
	Форма, сроки и порядок оплаты за работы.
	Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, в следующем порядке: 
- на основании счета, выставленного Исполнителем, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки работ

	19
	Срок заключения Договора.
	По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику, подавшему котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящей документации, и в которой указана наиболее низкая стоимость по договору, признанному победителем, будет направлен для подписания проект договора (в соответствии с Приложением №5 «Договор генерального подряда» к настоящей документации).
Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента официальной публикации победителя. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.
Если победитель запроса котировок не исполнил необходимые для заключения договора условия, Заказчик вправе заключить договор с участником запроса котировок, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель в проведенном запросе котировок, или с участником запроса котировок, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведенном запросе котировок.
Проведение данной процедуры закупки не накладывает на заказчика гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником.
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	Гарантийный срок
	Гарантия на результат выполненных работ – не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ (формы КС-2).
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	Условия и срок исполнения договора
	В течении 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора, в соответствии с договором (Приложение №5 «Договор генерального подряда» к настоящей документации)

	22
	Критерии, порядок оценки и сопоставления заявок
	Комиссия рассматривает котировочные заявки на предмет соответствия их требованиям, указанным в запросе котировок, и сопоставляет предложения по цене договора.
В ходе рассмотрения котировочных заявок комиссия вправе потребовать от участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки.
Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочную заявку в случае если:
1. Несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;
2. При предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота);
3. Отказа от проведения запроса котировок;
4. Непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).
Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит их оценку. 
К оценке допускаются лишь те заявки, которые соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. 
Победителем в проведении запроса котировок, признается участник закупки, подавший котировочную заявку, в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. 
При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки. 
Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной документации, при условии их установления в котировочной документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. 
Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который размещается на официальном сайте ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Могоча»  не позднее 2-х дней с даты его подписания.
Основанием для отказа в приеме заявки является:
· истечение срока подачи заявок;
· несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным в документации о закупке.
Заказчик процедуры закупки принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.
По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. 
Конверт с заявкой, полученный заказчиком процедуры закупки по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.
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	Прочие условия.
	ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Могоча» вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. 
Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, размещается на сайте ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Могоча»  не позднее 3-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки.



Внимание! Время в извещении и документации к извещению указано местное (UTC +9).
Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от «02» апреля 2018 года, размещенного на сайте Заказчика http://nuz-mogocha.ru/ 
[bookmark: _Toc120629098]Главный врач 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Могоча»   ________________ Ю.А. Золотарев 		                            



Приложение № 1
к котировочной документации
Начальная (максимальная) цена договора
	Локальная смета № 1

	(Локальная смета)

	

	на: Ремонтные работы

	Наименование объекта:  Текущий ремонт: № 27,37,38 второго этажа; № 55, 56 первого этажа; устройство пандуса для МГН здания поликлиники ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Могоча"
по адресу: Забайкальский край, г. Могоча, ул. Комсомольская, 40

	

	Адрес объекта: Забайкальский край, г. Могоча, ул. Комсомольская, 40

	Основание: Дефектный акт, техническое задание

	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	1598,471
	   тыс.руб.
	

	
	
	
	
	
	
	
	Нормативная трудоемкость:
	1600,14
	   чел.час
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда:
	258,627
	   тыс.руб.
	

	Составлен(а) в уровне цен на: 2 квартал 2019 года

	С использованием:
	СНБ ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) Дополнение 4 в ценах 2001/01 X-а Восточно-Сибирский территориальный район ОАО "РЖД"
Индексы ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) в ценах 2019.2кв Х-а Дальневосточный территориальный район Забайкальская железная дорога 75 Забайкальский край ОАО "РЖД"
СНБ ОССпж-2001 (Ред.2011г.) Дополнение 4 в ценах 2001/01 ОАО "РЖД"
ССЦ  ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) Дополнение 4 Базовые в ценах 2001/01 X-а Восточно-Сибирский территориальный район ОАО "РЖД"
	 

	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Количество
единиц
	Цена на
единицу
измерения, руб.
	Попра-
вочные
коэф-
фици-
енты 
	Всего в базисном уровне 
цен, руб.
	Индексы
перес-
чета, нормы НР и СП
	ВСЕГО в текущем уровне цен, руб.
	ЗТР всего, чел-ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Стоматология (помещение №37 )

	Демонтажные работы

	1
	ОЕРЖр 56-1-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0.01
	1  460.75
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.6.1.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.18     ОТМ=14.56

	Пр
	1.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.1066
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  261.55
	1.15
	14.51
	14.56
	211.27
	

	
	
	ЭМ
	
	
	199.20
	1.15
	2.29
	5.18
	11.86
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	27.24
	1.15
	0.31
	14.56
	4.51
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	82*0.7=57%
	8.45
	
	122.99
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	62*0.9=56%
	8.30
	
	120.84
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	130.88
	1.15 / 1.15
	
	
	
	1.50

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	33.55
	 
	466.96
	1.50

	2
	ОЕРЖр 56-10-1
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.022
	345.75
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.6.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.02     ОТМ=14.56

	Пр
	2.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.02596
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	345.75
	1.15
	8.75
	14.56
	127.40
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	82*0.7=57%
	4.99
	
	72.62
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	62*0.9=56%
	4.90
	
	71.34
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	36.28
	1.15 / 1.15
	
	
	
	0.92

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	18.64
	 
	271.36
	0.92

	3
	ОЕРЖр 56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0.01
	2  205.29
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.6.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.02     ОТМ=14.56

	Пр
	3.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.105
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  724.87
	1.15
	19.84
	14.56
	288.87
	

	
	
	ЭМ
	
	
	480.42
	1.15
	5.52
	5.02
	27.71
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	47.92
	1.15
	0.55
	14.56
	8.01
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	82*0.7=57%
	11.62
	
	169.22
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	62*0.9=56%
	11.42
	
	166.25
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	183.27
	1.15 / 1.15
	
	
	
	2.11

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	48.40
	 
	652.05
	2.11

	4
	ОЕРЖр 57-2-1
	Разборка покрытий полов из линолеума
	100 м2 покрытия
	0.1946
	111.03
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.7.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.11     ОТМ=14.56

	Пр
	4.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.091462
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	106.61
	1.15
	23.86
	14.56
	347.40
	

	
	
	ЭМ
	
	
	4.42
	1.15
	0.99
	6.11
	6.05
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	1.81
	1.15
	0.41
	14.56
	5.97
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80*0.7=56%
	13.59
	
	197.89
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	68*0.9=61%
	14.80
	
	215.56
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	11.52
	1.15 / 1.15
	
	
	
	2.58

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	53.24
	 
	766.90
	2.58

	5
	ОЕРЖ 46-04-010-02
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2 покрытия
	0.1946
	409.86
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.7.3.
	     ОТ=14.56     ОТМ=14.56

	
	
	ОТ
	руб.
	
	285.76
	1.15
	63.95
	14.56
	931.11
	

	
	
	ЭМ
	
	
	124.10
	1.15
	27.77
	1
	27.77
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	50.81
	1.15
	11.37
	14.56
	165.55
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110*(0.9*0.7)=69%
	51.97
	
	756.70
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70*(0.85*0.9)=54%
	40.67
	
	592.20
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	34.18
	1.15 / 1.15
	
	
	
	7.65

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	184.36
	 
	2  307.78
	7.65

	6
	ОЕРЖ 46-04-009-01
	Разборка бетонных полов
	1 м3
	2.2
	370.71
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.7.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.8     ОТМ=14.56

	
	
	ОТ
	руб.
	
	97.16
	1.15
	245.81
	14.56
	3  578.99
	

	
	
	ЭМ
	
	
	273.55
	1.15
	692.08
	4.8
	3  321.98
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	27.28
	1.15
	69.02
	14.56
	1  004.93
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110*(0.9*0.7)=69%
	217.23
	
	3  162.90
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70*(0.85*0.9)=54%
	170.01
	
	2  475.32
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	11.19
	1.15 / 1.15
	
	
	
	28.31

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  325.13
	 
	12  539.19
	28.31

	7
	ОЕРЖ 46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0.43875
	213.60
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.11.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.11     ОТМ=14.56     МР=4.78

	
	
	ОТ
	руб.
	
	213.60
	1.15
	107.77
	14.56
	1  569.13
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110*(0.9*0.7)=69%
	74.36
	
	1  082.70
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70*(0.85*0.9)=54%
	58.20
	
	847.33
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	22.82
	1.15 / 1.15
	
	
	
	11.51

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	240.33
	 
	3  499.16
	11.51

	8
	ОЕРЖр 56-11-1
	Снятие наличников
	100 м наличников
	0.06
	40.12
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.6.1.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.18     ОТМ=14.56

	Пр
	8.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.024
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	40.12
	1.15
	2.77
	14.56
	40.33
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	82*0.7=57%
	1.58
	
	22.99
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	62*0.9=56%
	1.55
	
	22.58
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	4.21
	1.15 / 1.15
	
	
	
	0.29

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	5.90
	 
	85.90
	0.29

	Ремонтные работы

	9
	ОЕРЖ 46-02-007-01
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	1 м3
	0.16
	867.55
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	10.3.6.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.11     ОТМ=14.56     МР=5.84

	
	
	ОТ
	руб.
	
	143.37
	1.15
	26.38
	14.56
	384.09
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2.15
	1.15
	0.40
	6.11
	2.44
	

	
	
	МР
	
	
	722.03
	1
	115.52
	5.84
	674.64
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110*(0.9*0.7)=69%
	18.20
	
	265.02
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70*(0.85*0.9)=54%
	14.25
	
	207.41
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	14.63
	1.15 / 1.15
	
	
	
	2.69

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	174.75
	 
	1  533.60
	2.69

	10
	ОЕРЖ 10-01-034-07
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	0.038
	559  703.27
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.3.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.37     ОТМ=14.56     МР=2.52

	
	
	ОТ
	руб.
	
	2  038.63
	1.38
	106.91
	14.56
	1  556.61
	

	
	
	ЭМ
	
	
	516.64
	1.5
	29.45
	6.37
	187.60
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	24.50
	1.5
	1.40
	14.56
	20.38
	

	
	
	МР
	
	
	557  148.00
	1
	21  171.62
	2.52
	53  352.48
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	118*(0.9*0.7)=74%
	80.15
	
	1  166.97
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63*(0.85*0.9)=49%
	53.07
	
	772.73
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	196.10
	1.38 / 1.5
	
	
	
	10.29

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	21  441.20
	 
	57  036.39
	10.29

	Полы

	11
	ОЕРЖ 11-01-004-01
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.1946
	3  046.90
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.49     ОТМ=14.56     МР=4.19

	
	
	ОТ
	руб.
	
	624.35
	1.38
	167.67
	14.56
	2  441.28
	

	
	
	ЭМ
	
	
	338.90
	1.5
	98.92
	5.49
	543.07
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	5.43
	1.5
	1.59
	14.56
	23.15
	

	
	
	МР
	
	
	2  083.65
	1
	405.48
	4.19
	1  698.96
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	123*(0.9*0.7)=77%
	130.33
	
	1  897.61
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	75*(0.85*0.9)=58%
	98.17
	
	1  429.37
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	46.57
	1.38 / 1.5
	
	
	
	12.51

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	900.57
	 
	8  010.29
	12.51

	12
	ОЕРЖ 11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.1946
	1  828.57
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.8.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.11     ОТМ=14.56     МР=4.29

	
	
	ОТ
	руб.
	
	376.53
	1.38
	101.12
	14.56
	1  472.31
	

	
	
	ЭМ
	
	
	47.90
	1.5
	13.98
	6.11
	85.42
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	17.68
	1.5
	5.16
	14.56
	75.13
	

	
	
	МР
	
	
	1  404.14
	1
	273.25
	4.29
	1  172.24
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	123*(0.9*0.7)=77%
	81.84
	
	1  191.53
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	75*(0.85*0.9)=58%
	61.64
	
	897.52
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	40.78
	1.38 / 1.5
	
	
	
	10.98

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	531.83
	 
	4  819.02
	10.98

	13
	ОЕРЖ 11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 100 мм)
	100 м2 стяжки
	0.1946
	362.66
	
	
	
	
	

	
	К = 16
	ПЗ=1  ,  ОТ=16  ,  ЭМ=16  ,  ОТМ=16  ,  МР=16  ,  ОБ=16  ,  ЗТ=16  ,  ЗТМ=16

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.8.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.11     ОТМ=14.56     МР=4.29

	
	
	ОТ
	руб.
	
	4.77
	22.08
	20.50
	14.56
	298.48
	

	
	
	ЭМ
	
	
	8.35
	24
	39.00
	6.11
	238.29
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	2.92
	24
	13.64
	14.56
	198.60
	

	
	
	МР
	
	
	349.54
	16
	1  088.33
	4.29
	4  668.94
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	123*(0.9*0.7)=77%
	26.29
	
	382.75
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	75*(0.85*0.9)=58%
	19.80
	
	288.31
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	0.71
	22.08 / 24
	
	
	
	3.13

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  193.92
	 
	5  876.77
	3.13

	14
	ОЕРЖ 06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0.06825
	6  587.00
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.3.7.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.1     ОТМ=14.56     МР=5.48

	
	
	ОТ
	руб.
	
	134.36
	1.38
	12.65
	14.56
	184.18
	

	
	
	ЭМ
	
	
	39.51
	1.5
	4.04
	6.1
	24.64
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	2.59
	1.5
	0.27
	14.56
	3.93
	

	
	
	МР
	
	
	6  413.13
	1
	437.70
	5.48
	2  398.60
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	8.53
	
	124.15
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*(0.85*0.9)=50%
	6.46
	
	94.06
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	12.80
	1.38 / 1.5
	
	
	
	1.21

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	469.38
	 
	2  825.63
	1.21

	15
	ОЕРЖ 11-01-047-02
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см
	100 м2 покрытия
	0.1946
	29  335.83
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.16.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.28     ОТМ=14.56     МР=2.74

	Пр
	15.1
203-9007
	Рейки деревянные
	м3
	0.001946
	0
	1
	0.00
	2.74
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	2  464.31
	1.38
	661.79
	14.56
	9  635.66
	

	
	
	ЭМ
	
	
	28.60
	1.5
	8.35
	6.28
	52.44
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	20.86
	1.5
	6.09
	14.56
	88.67
	

	
	
	МР
	
	
	26  842.92
	1
	5  223.63
	2.74
	14  312.75
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	123*(0.9*0.7)=77%
	514.27
	
	7  487.73
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	75*(0.85*0.9)=58%
	387.37
	
	5  640.11
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	236.64
	1.38 / 1.5
	
	
	
	63.59

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	6  795.41
	 
	37  128.69
	63.59

	16
	101-4488
	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм
	м2
	- 19.8492
	214.90
	
	-4  265.59
	
	-11  687.72
	

	
	10.9.16.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.28     ОТМ=14.56     МР=2.74
	

	
	
	МР
	
	
	214.90
	1
	-4  265.59
	2.74
	-11  687.72
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-4  265.59
	 
	-11  687.72
	0.00

	17
	101-4368
	Клей плиточный «Юнис Гранит»
	кг
	- 233.52
	4.05
	
	- 945.76
	
	-2  591.38
	

	
	10.9.16.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.28     ОТМ=14.56     МР=2.74
	

	
	
	МР
	
	
	4.05
	1
	- 945.76
	2.74
	-2  591.38
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	- 945.76
	 
	-2  591.38
	0.00

	18
	101-3187
	Клей для плитки Ветонит Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ
	т
	0.23352
	14  561.93
	
	3  400.50
	
	9  317.37
	

	
	10.9.16.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.28     ОТМ=14.56     МР=2.74
	

	
	
	МР
	
	
	14  561.93
	1
	3  400.50
	2.74
	9  317.37
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3  400.50
	 
	9  317.37
	0.00

	19
	Счет на оплату №939695765 ИП Островская
	Гранит керамический  Дайсен светло-серый 600х600 БЦ= 2070/1.2/2.74
	м2
	19.8492
	629.56
	
	13  128.57
	
	35  972.28
	

	
	К = 1.03
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.03  ,  ЭМ=1.03  ,  ОТМ=1.03  ,  МР=1.03  ,  ОБ=1.03  ,  ЗТ=1  ,  ЗТМ=1

	
	К = 1.02
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.02  ,  ЭМ=1.02  ,  ОТМ=1.02  ,  МР=1.02  ,  ОБ=1.02  ,  ЗТ=1  ,  ЗТМ=1

	
	10.9.16.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.28     ОТМ=14.56     МР=2.74
	

	
	
	МР
	
	
	629.56
	1.0506
	13  128.57
	2.74
	35  972.28
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	13  128.57
	 
	35  972.28
	0.00

	20
	ОЕРЖ 11-01-049-01
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м профиля
	0.01
	285.50
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.19.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.72

	Пр
	20.1
206-9002
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием
	м
	1.05
	0
	1
	0.00
	3.72
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	174.55
	1.38
	2.41
	14.56
	35.09
	

	
	
	ЭМ
	
	
	23.85
	1.5
	0.36
	6.09
	2.19
	

	
	
	МР
	
	
	87.10
	1
	0.87
	3.72
	3.24
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	123*(0.9*0.7)=77%
	1.86
	
	27.02
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	75*(0.85*0.9)=58%
	1.40
	
	20.35
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	16.64
	1.38 / 1.5
	
	
	
	0.23

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	6.90
	 
	87.89
	0.23

	21
	206-1368
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, длиной 2,7 м
	шт.
	1
	265.08
	
	265.08
	
	986.10
	

	
	10.9.19.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.72
	

	
	
	МР
	
	
	265.08
	1
	265.08
	3.72
	986.10
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	265.08
	 
	986.10
	0.00

	Стены

	22
	ОЕРЖ 15-02-016-03
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.43875
	2  336.35
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=10.82     ОТМ=14.56     МР=4.78

	
	
	ОТ
	руб.
	
	968.28
	1.38
	586.27
	14.56
	8  536.09
	

	
	
	ЭМ
	
	
	123.44
	1.5
	81.24
	10.82
	879.02
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	77.49
	1.5
	51.00
	14.56
	742.56
	

	
	
	МР
	
	
	1  244.63
	1
	546.08
	4.78
	2  610.26
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	420.60
	
	6  123.91
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*(0.85*0.9)=42%
	267.65
	
	3  897.03
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	92.13
	1.38 / 1.5
	
	
	
	56.11

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  901.84
	 
	22  046.31
	56.11

	23
	ОЕРЖ 15-02-031-01
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.0265
	4  837.64
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=10.82     ОТМ=14.56     МР=4.78

	
	
	ОТ
	руб.
	
	2  275.27
	1.38
	83.21
	14.56
	1  211.54
	

	
	
	ЭМ
	
	
	70.04
	1.5
	2.78
	10.82
	30.08
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	28.68
	1.5
	1.14
	14.56
	16.60
	

	
	
	МР
	
	
	2  492.33
	1
	66.05
	4.78
	315.72
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	55.67
	
	810.57
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*(0.85*0.9)=42%
	35.43
	
	515.82
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	206.12
	1.38 / 1.5
	
	
	
	7.54

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	243.14
	 
	2  883.73
	7.54

	24
	ОЕРЖ 15-04-006-04
	Покрытие поверхностей грунтовкой стен
	100 м2 покрытия
	0.46525
	190.91
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.11.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.1     ОТМ=14.56     МР=2.75

	Пр
	24.1
101-9732
	Грунтовка
	т
	0.009305
	0
	1
	0.00
	2.75
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	188.33
	1.38
	120.92
	14.56
	1  760.60
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2.20
	1.5
	1.54
	6.1
	9.39
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.14
	1.5
	0.10
	14.56
	1.46
	

	
	
	МР
	
	
	0.38
	1
	0.18
	2.75
	0.50
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	79.87
	
	1  162.96
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*(0.85*0.9)=42%
	50.83
	
	740.07
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	16.33
	1.38 / 1.5
	
	
	
	10.49

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	253.34
	 
	3  673.52
	10.49

	25
	101-7143
	Грунтовка по бетону, марка WG-Welestrong Sealer
	кг
	9.305
	234.06
	
	2  177.93
	
	5  989.31
	

	
	10.10.11.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.1     ОТМ=14.56     МР=2.75
	

	
	
	МР
	
	
	234.06
	1
	2  177.93
	2.75
	5  989.31
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2  177.93
	 
	5  989.31
	0.00

	26
	ОЕРЖ 15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0.46525
	11  501.71
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=7.93     ОТМ=14.56     МР=3.34

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  759.56
	1.38
	1  129.72
	14.56
	16  448.72
	

	
	
	ЭМ
	
	
	35.69
	1.5
	24.91
	7.93
	197.54
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	20.41
	1.5
	14.24
	14.56
	207.33
	

	
	
	МР
	
	
	9  706.46
	1
	4  515.93
	3.34
	15  083.21
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	755.01
	
	10  992.99
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*(0.85*0.9)=42%
	480.46
	
	6  995.54
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	161.32
	1.38 / 1.5
	
	
	
	103.67

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	6  906.03
	 
	49  718.00
	103.67

	27
	101-0256
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые
	м2
	- 46.525
	75.79
	
	-3  526.13
	
	-11  777.27
	

	
	10.10.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=7.93     ОТМ=14.56     МР=3.34
	

	
	
	МР
	
	
	75.79
	1
	-3  526.13
	3.34
	-11  777.27
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-3  526.13
	 
	-11  777.27
	0.00

	28
	101-1776
	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)
	т
	- 0.17446875
	4  332.49
	
	- 755.88
	
	-2  524.64
	

	
	10.10.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=7.93     ОТМ=14.56     МР=3.34
	

	
	
	МР
	
	
	4  332.49
	1
	- 755.88
	3.34
	-2  524.64
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	- 755.88
	 
	-2  524.64
	0.00

	29
	101-3187
	Клей для плитки Ветонит Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ
	т
	0.174469
	14  561.93
	
	2  540.61
	
	8  485.64
	

	
	10.10.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=7.93     ОТМ=14.56     МР=3.34
	

	
	
	МР
	
	
	14  561.93
	1
	2  540.61
	3.34
	8  485.64
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2  540.61
	 
	8  485.64
	0.00

	30
	Коммерческое предложение ООО "Сибирь Керама"
	Плитка гладкая облицовочная "Тигр Белый", цвет белый глянец БЦ=785/1.2/3.34
	м2
	46.525
	195.86
	
	9  573.47
	
	31  975.39
	

	
	К = 1.02
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.02  ,  ЭМ=1.02  ,  ОТМ=1.02  ,  МР=1.02  ,  ОБ=1.02  ,  ЗТ=1  ,  ЗТМ=1

	
	К = 1.03
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.03  ,  ЭМ=1.03  ,  ОТМ=1.03  ,  МР=1.03  ,  ОБ=1.03  ,  ЗТ=1  ,  ЗТМ=1

	
	10.10.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=7.93     ОТМ=14.56     МР=3.34
	

	
	
	МР
	
	
	195.86
	1.0506
	9  573.47
	3.34
	31  975.39
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	9  573.47
	 
	31  975.39
	0.00

	31
	101-1775
	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные
	м
	22
	5.65
	
	124.30
	
	415.16
	

	
	10.10.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=7.93     ОТМ=14.56     МР=3.34
	

	
	
	МР
	
	
	5.65
	1
	124.30
	3.34
	415.16
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	124.30
	 
	415.16
	0.00

	32
	ОЕРЖ 15-04-025-08
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.008
	1  629.26
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.12.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=2.23

	
	
	ОТ
	руб.
	
	554.99
	1.38
	6.13
	14.56
	89.25
	

	
	
	ЭМ
	
	
	10.56
	1.5
	0.13
	6.09
	0.79
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.14
	1.5
	0.00
	14.56
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	1  063.71
	1
	8.51
	2.23
	18.98
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	4.05
	
	58.91
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*(0.85*0.9)=42%
	2.57
	
	37.49
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	51.02
	1.38 / 1.5
	
	
	
	0.56

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	21.39
	 
	205.42
	0.56

	Потолки

	33
	ОЕРЖ 15-01-051-02
	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2
	100 м2 облицовки
	0.1906
	398.58
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23

	
	
	ОТ
	руб.
	
	346.59
	1.38
	91.16
	14.56
	1  327.29
	

	
	
	ЭМ
	
	
	51.99
	1.5
	14.86
	6.09
	90.50
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	60.17
	
	876.01
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*(0.85*0.9)=42%
	38.29
	
	557.46
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	26.04
	1.38 / 1.5
	
	
	
	6.85

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	204.48
	 
	2  851.26
	6.85

	34
	Коммерческое предложение ИП Лазарев Е.А.
	Полотно натяжного потолка с кромкой из ПВХ гарпун, цвет белый матовый(Германия) БЦ=900/1.2/3.23
	м2
	19.06
	232.20
	
	4  425.73
	
	14  295.11
	

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23
	

	
	
	МР
	
	
	232.20
	1
	4  425.73
	3.23
	14  295.11
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	4  425.73
	 
	14  295.11
	0.00

	35
	201-1583
	Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка
	м
	18
	6.68
	
	120.24
	
	388.38
	

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23
	

	
	
	МР
	
	
	6.68
	1
	120.24
	3.23
	388.38
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	120.24
	 
	388.38
	0.00

	36
	201-1582
	Вставка L и Т-образная декоративная стеновая для натяжного потолка
	м
	18
	8.34
	
	150.12
	
	484.89
	

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23
	

	
	
	МР
	
	
	8.34
	1
	150.12
	3.23
	484.89
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	150.12
	 
	484.89
	0.00

	37
	101-3911
	Дюбели для пристрелки стальные
	10 шт.
	18
	30.86
	
	555.48
	
	1  794.20
	

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23
	

	
	
	МР
	
	
	30.86
	1
	555.48
	3.23
	1  794.20
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	555.48
	 
	1  794.20
	0.00

	38
	101-5867
	Шурупы самосверлящие (саморезы) SL4-F (SFS) 4,8х16 мм
	10 шт.
	18
	12.47
	
	224.46
	
	725.01
	

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23
	

	
	
	МР
	
	
	12.47
	1
	224.46
	3.23
	725.01
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	224.46
	 
	725.01
	0.00

	39
	ОЕРЖ 15-01-052-01
	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий
	100 отверстий
	0.08
	486.21
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23

	
	
	ОТ
	руб.
	
	486.21
	1.38
	53.68
	14.56
	781.58
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	35.43
	
	515.84
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*(0.85*0.9)=42%
	22.55
	
	328.26
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	36.53
	1.38 / 1.5
	
	
	
	4.03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	111.66
	 
	1  625.68
	4.03

	40
	101-2885
	Клей цианакрилатный Permabond С791
	кг
	0.04
	5  210.74
	
	208.43
	
	673.23
	

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23
	

	
	
	МР
	
	
	5  210.74
	1
	208.43
	3.23
	673.23
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	208.43
	 
	673.23
	0.00

	41
	101-4169
	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм
	м2
	0.75
	39.71
	
	29.78
	
	96.19
	

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23
	

	
	
	МР
	
	
	39.71
	1
	29.78
	3.23
	96.19
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	29.78
	 
	96.19
	0.00

	Проёмы

	42
	ОЕРЖ 10-01-060-01
	Установка и крепление наличников оконных
	100 м коробок блоков
	0.06
	638.70
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.3.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.37     ОТМ=14.56     МР=2.52

	
	
	ОТ
	руб.
	
	76.64
	1.38
	6.35
	14.56
	92.46
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3.72
	1.5
	0.33
	6.37
	2.10
	

	
	
	МР
	
	
	558.34
	1
	33.50
	2.52
	84.42
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	118*(0.9*0.7)=74%
	4.70
	
	68.42
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63*(0.85*0.9)=49%
	3.11
	
	45.31
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	7.82
	1.38 / 1.5
	
	
	
	0.65

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	47.99
	 
	292.71
	0.65

	43
	203-0359
	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	- 6.72
	4.90
	
	- 32.93
	
	- 82.98
	

	
	10.14.3.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.37     ОТМ=14.56     МР=2.52
	

	
	
	МР
	
	
	4.90
	1
	- 32.93
	2.52
	- 82.98
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	- 32.93
	 
	- 82.98
	0.00

	44
	ОЕРЖ 10-01-039-03
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0189
	31  558.10
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.5.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.86     ОТМ=14.56     МР=5.4

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  237.40
	1.38
	32.27
	14.56
	469.85
	

	
	
	ЭМ
	
	
	362.31
	1.5
	10.27
	5.86
	60.18
	

	
	
	МР
	
	
	29  958.39
	1
	566.21
	5.4
	3  057.53
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	118*(0.9*0.7)=74%
	23.88
	
	347.69
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63*(0.85*0.9)=49%
	15.81
	
	230.23
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	115.00
	1.38 / 1.5
	
	
	
	3.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	648.44
	 
	4  165.48
	3.00

	45
	203-0205
	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2
	м2
	- 1.89
	258.74
	
	- 489.02
	
	-2  640.71
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.86     ОТМ=14.56     МР=5.4
	

	
	
	МР
	
	
	258.74
	1
	- 489.02
	5.4
	-2  640.71
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	- 489.02
	 
	-2  640.71
	0.00

	46
	203-0598
	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна 790x2090 мм (Д-1)
	компл.
	1
	1  973.50
	
	1  973.50
	
	10  656.90
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.86     ОТМ=14.56     МР=5.4
	

	
	
	МР
	
	
	1  973.50
	1
	1  973.50
	5.4
	10  656.90
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  973.50
	 
	10  656.90
	0.00

	47
	101-0951
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	компл.
	1
	100.28
	
	100.28
	
	541.51
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.86     ОТМ=14.56     МР=5.4
	

	
	
	МР
	
	
	100.28
	1
	100.28
	5.4
	541.51
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	100.28
	 
	541.51
	0.00

	48
	101-0894
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных
	компл.
	1
	122.42
	
	122.42
	
	661.07
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.86     ОТМ=14.56     МР=5.4
	

	
	
	МР
	
	
	122.42
	1
	122.42
	5.4
	661.07
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	122.42
	 
	661.07
	0.00

	49
	ОЕРЖ 46-03-009-03
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см
	100 шт.
	0.04
	2  148.85
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.19.1.
	     ОТ=14.56     ОТМ=14.56

	
	
	ОТ
	руб.
	
	504.39
	1.15
	23.20
	14.56
	337.79
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1  644.46
	1.15
	75.65
	1
	75.65
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	176.46
	1.15
	8.12
	14.56
	118.23
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110*(0.9*0.7)=69%
	21.61
	
	314.65
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70*(0.85*0.9)=54%
	16.91
	
	246.25
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	60.39
	1.15 / 1.15
	
	
	
	2.78

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	137.37
	 
	974.34
	2.78

	50
	ОЕРЖ 46-03-009-05
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	0.02
	4  162.36
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.19.1.
	     ОТ=14.56     ОТМ=14.56

	
	
	ОТ
	руб.
	
	965.68
	1.15
	22.21
	14.56
	323.38
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3  196.68
	1.15
	73.52
	1
	73.52
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	343.03
	1.15
	7.89
	14.56
	114.88
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110*(0.9*0.7)=69%
	20.77
	
	302.40
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70*(0.85*0.9)=54%
	16.25
	
	236.66
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	116.05
	1.15 / 1.15
	
	
	
	2.67

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	132.75
	 
	935.96
	2.67

	Сантехнические работы

	51
	ОЕРЖр 65-4-1
	Демонтаж умывальников и раковин
	100 приборов
	0.01
	534.15
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.15.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.11     ОТМ=14.56

	Пр
	51.1
509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.0182
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	525.31
	1.15
	6.04
	14.56
	87.94
	

	
	
	ЭМ
	
	
	8.84
	1.15
	0.10
	6.11
	0.61
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	3.62
	1.15
	0.04
	14.56
	0.58
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	74*0.7=52%
	3.16
	
	46.03
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50*0.9=45%
	2.74
	
	39.83
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	51.56
	1.15 / 1.15
	
	
	
	0.59

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	12.04
	 
	174.41
	0.59

	52
	ОЕРЖр 65-3-7
	Снятие смесителя без душевой сетки
	100 шт. арматуры
	0.01
	378.29
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.15.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.11     ОТМ=14.56

	Пр
	52.1
509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.0022
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	375.91
	1.15
	4.32
	14.56
	62.90
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2.38
	1.15
	0.03
	6.11
	0.18
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.97
	1.15
	0.01
	14.56
	0.15
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	74*0.7=52%
	2.25
	
	32.79
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50*0.9=45%
	1.95
	
	28.37
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	36.78
	1.15 / 1.15
	
	
	
	0.42

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	8.55
	 
	124.24
	0.42

	53
	ОЕРЖ 17-01-005-04
	Установка раковин
	10 компл.
	0.1
	1  411.71
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.13.12.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=2.89

	
	
	ОТ
	руб.
	
	103.74
	1.38
	14.32
	14.56
	208.50
	

	
	
	ЭМ
	
	
	15.79
	1.5
	2.37
	6.09
	14.43
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.97
	1.5
	0.15
	14.56
	2.18
	

	
	
	МР
	
	
	1  292.18
	1
	129.22
	2.89
	373.45
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	128*(0.9*0.7)=81%
	11.72
	
	170.65
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	83*(0.85*0.9)=64%
	9.26
	
	134.84
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	9.06
	1.38 / 1.5
	
	
	
	1.25

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	166.89
	 
	901.87
	1.25

	54
	301-0572
	Раковины стальные эмалированные
	компл.
	- 1
	118.81
	
	- 118.81
	
	- 343.36
	

	
	10.13.12.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=2.89
	

	
	
	МР
	
	
	118.81
	1
	- 118.81
	2.89
	- 343.36
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	- 118.81
	 
	- 343.36
	0.00

	55
	301-0569
	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р050Х040ФССБ20, размер 500х400х955 мм (Применительно)
	шт.
	1
	926.56
	
	926.56
	
	2  677.76
	

	
	10.13.12.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=2.89
	

	
	
	МР
	
	
	926.56
	1
	926.56
	2.89
	2  677.76
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	926.56
	 
	2  677.76
	0.00

	56
	301-1264
	Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм
	шт.
	2
	12.52
	
	25.04
	
	45.32
	

	
	10.13.14.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.1     ОТМ=14.56     МР=1.81
	

	
	
	МР
	
	
	12.52
	1
	25.04
	1.81
	45.32
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	25.04
	 
	45.32
	0.00

	57
	301-8638
	Сифон трубный для моек с отводным коленом 1 1/2х50 мм
	компл.
	1
	257.34
	
	257.34
	
	465.79
	

	
	10.13.14.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.1     ОТМ=14.56     МР=1.81
	

	
	
	МР
	
	
	257.34
	1
	257.34
	1.81
	465.79
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	257.34
	 
	465.79
	0.00

	58
	ОЕРЖ 17-01-002-03
	Установка смесителей
	10 шт.
	0.1
	1  647.33
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.13.13.
	     ОТ=13.94     ЭМ=4.69     ОТМ=13.94     МР=2.92

	
	
	ОТ
	руб.
	
	80.78
	1.38
	11.15
	13.94
	155.43
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0.20
	1.5
	0.03
	4.69
	0.14
	

	
	
	МР
	
	
	1  566.35
	1
	156.64
	2.92
	457.39
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	128*(0.9*0.7)=81%
	9.03
	
	125.90
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	83*(0.85*0.9)=64%
	7.14
	
	99.48
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	7.00
	1.38 / 1.5
	
	
	
	0.97

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	183.99
	 
	838.34
	0.97

	59
	301-0998
	Смесители для ванн ОМ-672/ применительно смеситель
	компл.
	1
	501.86
	
	501.86
	
	1  465.43
	

	
	10.13.13.
	     ОТ=13.94     ЭМ=4.69     ОТМ=13.94     МР=2.92
	

	
	
	МР
	
	
	501.86
	1
	501.86
	2.92
	1  465.43
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	501.86
	 
	1  465.43
	0.00

	60
	ОЕРЖ 16-04-002-01
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.1
	4  266.05
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.13.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.75     ОТМ=14.56     МР=2.24

	
	
	ОТ
	руб.
	
	2  263.86
	1.38
	312.41
	14.56
	4  548.69
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1  468.96
	1.5
	220.34
	4.75
	1  046.62
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	217.40
	1.5
	32.61
	14.56
	474.80
	

	
	
	МР
	
	
	533.23
	1
	53.32
	2.24
	119.44
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	128*(0.9*0.7)=81%
	279.47
	
	4  069.03
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	83*(0.85*0.9)=64%
	220.81
	
	3  215.03
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	203.66
	1.38 / 1.5
	
	
	
	28.26

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  086.35
	 
	12  998.81
	28.26

	61
	507-0622
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	10 м
	- 0.899
	50.77
	
	- 45.64
	
	- 102.23
	

	
	10.13.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.75     ОТМ=14.56     МР=2.24
	

	
	
	МР
	
	
	50.77
	1
	- 45.64
	2.24
	- 102.23
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	- 45.64
	 
	- 102.23
	0.00

	62
	507-3348
	Труба из полипропилена PN 16/20
	м
	8.99
	10.53
	
	94.66
	
	94.66
	

	
	
	МР
	
	
	10.53
	1
	94.66
	1
	94.66
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	94.66
	 
	94.66
	0.00

	63
	302-2377
	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа бабочка, с внутренней и внешней резьбой, с накидной гайкой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1/2
	шт.
	2
	56.94
	
	113.88
	
	255.09
	

	
	10.13.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.75     ОТМ=14.56     МР=2.24
	

	
	
	МР
	
	
	56.94
	1
	113.88
	2.24
	255.09
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	113.88
	 
	255.09
	0.00

	64
	302-1246
	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм
	шт.
	4
	34.37
	
	137.48
	
	307.96
	

	
	10.13.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.75     ОТМ=14.56     МР=2.24
	

	
	
	МР
	
	
	34.37
	1
	137.48
	2.24
	307.96
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	137.48
	 
	307.96
	0.00

	65
	507-2732
	Опоры подвижные хомутовые для труб до 40 мм
	шт.
	2
	40.04
	
	80.08
	
	179.38
	

	
	10.13.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.75     ОТМ=14.56     МР=2.24
	

	
	
	МР
	
	
	40.04
	1
	80.08
	2.24
	179.38
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	80.08
	 
	179.38
	0.00

	66
	509-7132
	Хомут трубный
	шт.
	2
	36.28
	
	72.56
	
	162.53
	

	
	10.13.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.75     ОТМ=14.56     МР=2.24
	

	
	
	МР
	
	
	36.28
	1
	72.56
	2.24
	162.53
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	72.56
	 
	162.53
	0.00

	67
	103-1434
	Угольник Фузиотерм диаметром 20 мм (применительно 15 мм)
	шт.
	9
	5.85
	
	52.65
	
	117.94
	

	
	10.13.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.75     ОТМ=14.56     МР=2.24
	

	
	
	МР
	
	
	5.85
	1
	52.65
	2.24
	117.94
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	52.65
	 
	117.94
	0.00

	68
	ОЕРЖ 16-04-001-01
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.1
	5  558.47
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.13.5.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.49     ОТМ=14.56     МР=1.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	764.46
	1.38
	105.50
	14.56
	1  536.08
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3.02
	1.5
	0.45
	5.49
	2.47
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.32
	1.5
	0.05
	14.56
	0.73
	

	
	
	МР
	
	
	4  790.99
	1
	479.10
	1.57
	752.19
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	128*(0.9*0.7)=81%
	85.50
	
	1  244.82
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	83*(0.85*0.9)=64%
	67.55
	
	983.56
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	64.26
	1.38 / 1.5
	
	
	
	8.87

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	738.10
	 
	4  519.12
	8.87

	69
	103-0935
	Отводы диаметром 50 мм
	шт.
	5
	15.59
	
	77.95
	
	122.38
	

	
	10.13.5.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.49     ОТМ=14.56     МР=1.57
	

	
	
	МР
	
	
	15.59
	1
	77.95
	1.57
	122.38
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	77.95
	 
	122.38
	0.00

	Электромонтажные работы

	70
	ОЕРЖм 08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.7
	284.63
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1_1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6

	
	
	ОТ
	руб.
	
	214.77
	1.2
	180.41
	14.56
	2  626.77
	

	
	
	ЭМ
	
	
	47.51
	1.2
	39.91
	5.36
	213.92
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	1.46
	1.2
	1.23
	14.56
	17.91
	

	
	
	МР
	
	
	22.35
	1
	15.65
	3.6
	56.34
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95*0.7=67%
	121.70
	
	1  771.94
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.9=59%
	107.17
	
	1  560.36
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	19.13
	1.2 / 1.2
	
	
	
	16.07

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	464.84
	 
	6  229.33
	16.07

	71
	103-2453
	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 20 мм
	10 м
	7.14
	33.82
	
	241.47
	
	869.29
	

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6
	

	
	
	МР
	
	
	33.82
	1
	241.47
	3.6
	869.29
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	241.47
	 
	869.29
	0.00

	72
	ОЕРЖм 08-02-412-02
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0.35
	80.97
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1_1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6

	
	
	ОТ
	руб.
	
	60.80
	1.2
	25.54
	14.56
	371.86
	

	
	
	ЭМ
	
	
	4.70
	1.2
	1.97
	5.36
	10.56
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.32
	1.2
	0.13
	14.56
	1.89
	

	
	
	МР
	
	
	15.47
	1
	5.41
	3.6
	19.48
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95*0.7=67%
	17.20
	
	250.41
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.9=59%
	15.15
	
	220.51
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	5.41
	1.2 / 1.2
	
	
	
	2.27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	65.27
	 
	872.82
	2.27

	73
	500-9001-237*
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х1,5
	1000 м
	0.0357
	10  063.41
	
	359.26
	
	1  293.34
	

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6
	

	
	
	МР
	
	
	10  063.41
	1
	359.26
	3.6
	1  293.34
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	359.26
	 
	1  293.34
	0.00

	74
	ОЕРЖм 08-02-412-03
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	0.45
	101.98
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1_1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6

	
	
	ОТ
	руб.
	
	70.95
	1.2
	38.31
	14.56
	557.79
	

	
	
	ЭМ
	
	
	7.05
	1.2
	3.81
	5.36
	20.42
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.49
	1.2
	0.26
	14.56
	3.79
	

	
	
	МР
	
	
	23.98
	1
	10.79
	3.6
	38.84
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95*0.7=67%
	25.84
	
	376.26
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.9=59%
	22.76
	
	331.33
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	6.32
	1.2 / 1.2
	
	
	
	3.42

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	101.51
	 
	1  324.64
	3.42

	75
	500-9001-238*
	Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 1,0 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х2,5
	1000 м
	0.0459
	12  933.25
	
	593.64
	
	2  137.10
	

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6
	

	
	
	МР
	
	
	12  933.25
	1
	593.64
	3.6
	2  137.10
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	593.64
	 
	2  137.10
	0.00

	76
	509-1263
	Сжимы ответвительные У-731
	шт.
	1
	11.77
	
	11.77
	
	42.37
	

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6
	

	
	
	МР
	
	
	11.77
	1
	11.77
	3.6
	42.37
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	11.77
	 
	42.37
	0.00

	77
	503-0704
	Коробка распаечная
	шт.
	5
	24.52
	
	122.60
	
	441.36
	

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6
	

	
	
	МР
	
	
	24.52
	1
	122.60
	3.6
	441.36
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	122.60
	 
	441.36
	0.00

	78
	503-0657
	Коробка установочная
	шт.
	6
	8.61
	
	51.66
	
	185.98
	

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6
	

	
	
	МР
	
	
	8.61
	1
	51.66
	3.6
	185.98
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	51.66
	 
	185.98
	0.00

	79
	ОЕРЖм 08-03-594-10
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2
	100 шт.
	0.06
	6  195.15
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1_1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.67     ОТМ=14.56     МР=2.96

	
	
	ОТ
	руб.
	
	2  579.92
	1.2
	185.75
	14.56
	2  704.52
	

	
	
	ЭМ
	
	
	194.33
	1.2
	13.99
	5.67
	79.32
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	12.64
	1.2
	0.91
	14.56
	13.25
	

	
	
	МР
	
	
	3  420.90
	1
	205.25
	2.96
	607.54
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95*0.7=67%
	125.06
	
	1  820.91
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.9=59%
	110.13
	
	1  603.48
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	217.58
	1.2 / 1.2
	
	
	
	15.67

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	640.18
	 
	6  815.77
	15.67

	80
	509-9083-005*
	Светильник светодиодный для внутреннего освещения административных зданий
	шт.
	6
	1  093.28
	
	6  559.68
	
	19  416.65
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.67     ОТМ=14.56     МР=2.96
	

	
	
	МР
	
	
	1  093.28
	1
	6  559.68
	2.96
	19  416.65
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	6  559.68
	 
	19  416.65
	0.00

	81
	ОЕРЖм 08-03-591-02
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.01
	350.90
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1_1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.67     ОТМ=14.56     МР=2.96

	
	
	ОТ
	руб.
	
	306.54
	1.2
	3.68
	14.56
	53.58
	

	
	
	ЭМ
	
	
	6.12
	1.2
	0.07
	5.67
	0.40
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.49
	1.2
	0.01
	14.56
	0.15
	

	
	
	МР
	
	
	38.24
	1
	0.38
	2.96
	1.12
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95*0.7=67%
	2.47
	
	36.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.9=59%
	2.18
	
	31.70
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	25.79
	1.2 / 1.2
	
	
	
	0.31

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	8.78
	 
	122.80
	0.31

	82
	509-4583
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии Прима, марка С16-053 с подсветкой, цвет белый
	шт.
	1
	9.25
	
	9.25
	
	27.38
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.67     ОТМ=14.56     МР=2.96
	

	
	
	МР
	
	
	9.25
	1
	9.25
	2.96
	27.38
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	9.25
	 
	27.38
	0.00

	83
	ОЕРЖм 08-03-591-09
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.07
	435.18
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1_1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.67     ОТМ=14.56     МР=2.96

	
	
	ОТ
	руб.
	
	362.71
	1.2
	30.47
	14.56
	443.64
	

	
	
	ЭМ
	
	
	6.12
	1.2
	0.51
	5.67
	2.89
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.49
	1.2
	0.04
	14.56
	0.58
	

	
	
	МР
	
	
	66.35
	1
	4.64
	2.96
	13.73
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95*0.7=67%
	20.44
	
	297.63
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.9=59%
	18.00
	
	262.09
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	30.51
	1.2 / 1.2
	
	
	
	2.56

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	74.06
	 
	1  019.98
	2.56

	84
	503-0695
	Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом
	шт.
	7
	95.75
	
	670.25
	
	1  983.94
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.67     ОТМ=14.56     МР=2.96
	

	
	
	МР
	
	
	95.75
	1
	670.25
	2.96
	1  983.94
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	670.25
	 
	1  983.94
	0.00

	85
	ОЕРЖм 08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	2
	40.67
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1_1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6

	
	
	ОТ
	руб.
	
	17.80
	1.2
	42.72
	14.56
	622.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1.15
	1.2
	2.76
	5.36
	14.79
	

	
	
	МР
	
	
	21.72
	1
	43.44
	3.6
	156.38
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95*0.7=67%
	28.62
	
	416.74
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.9=59%
	25.20
	
	366.98
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	1.56
	1.2 / 1.2
	
	
	
	3.74

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	142.74
	 
	1  576.89
	3.74

	86
	509-4866
	Выключатели автоматические 16А
	шт.
	1
	57.69
	
	57.69
	
	207.68
	

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6
	

	
	
	МР
	
	
	57.69
	1
	57.69
	3.6
	207.68
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	57.69
	 
	207.68
	0.00

	87
	509-5761
	Выключатели автоматические дифференциального тока четырехполюсные АД-14 4Р 16А 30мА (прим. 25А)
	шт.
	1
	147.11
	
	147.11
	
	529.60
	

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6
	

	
	
	МР
	
	
	147.11
	1
	147.11
	3.6
	529.60
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	147.11
	 
	529.60
	0.00

	Прямые затраты
	
	81  859.43
	302  602.18

	Оплата труда рабочих
	
	4  702.43
	68  460.45

	Машины и механизмы
	
	1  494.72
	7  356.98

	Оплата труда машинистов
	
	227.74
	3  315.90

	Материалы
	
	75  662.28
	226  784.75

	Накладные расходы
	
	3  459.48
	50  364.25

	Сметная прибыль
	
	2  511.91
	36  568.96

	Итого по разделу
	
	87  830.82
	389  535.39

	Раздел 2. Стоматология (помещение 38)

	88
	ОЕРЖр 56-10-1
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.044
	345.75
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.6.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.02     ОТМ=14.56

	Пр
	88.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.05192
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	345.75
	1.15
	17.49
	14.56
	254.65
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	82*0.7=57%
	9.97
	
	145.15
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	62*0.9=56%
	9.79
	
	142.60
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	36.28
	1.15 / 1.15
	
	
	
	1.84

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	37.25
	 
	542.40
	1.84

	89
	ОЕРЖр 56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0.02
	2  205.29
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.6.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.02     ОТМ=14.56

	Пр
	89.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.21
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  724.87
	1.15
	39.67
	14.56
	577.60
	

	
	
	ЭМ
	
	
	480.42
	1.15
	11.05
	5.02
	55.47
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	47.92
	1.15
	1.10
	14.56
	16.02
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	82*0.7=57%
	23.24
	
	338.36
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	62*0.9=56%
	22.83
	
	332.43
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	183.27
	1.15 / 1.15
	
	
	
	4.21

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	96.79
	 
	1  303.86
	4.21

	90
	ОЕРЖр 57-2-1
	Разборка покрытий полов из линолеума
	100 м2 покрытия
	0.1864
	111.03
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.7.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.11     ОТМ=14.56

	Пр
	90.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.087608
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	106.61
	1.15
	22.85
	14.56
	332.70
	

	
	
	ЭМ
	
	
	4.42
	1.15
	0.95
	6.11
	5.80
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	1.81
	1.15
	0.39
	14.56
	5.68
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80*0.7=56%
	13.01
	
	189.49
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	68*0.9=61%
	14.18
	
	206.41
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	11.52
	1.15 / 1.15
	
	
	
	2.47

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	50.99
	 
	734.40
	2.47

	91
	ОЕРЖ 46-04-010-02
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2 покрытия
	0.1864
	409.86
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.7.3.
	     ОТ=14.56     ОТМ=14.56

	
	
	ОТ
	руб.
	
	285.76
	1.15
	61.26
	14.56
	891.95
	

	
	
	ЭМ
	
	
	124.10
	1.15
	26.60
	1
	26.60
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	50.81
	1.15
	10.89
	14.56
	158.56
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110*(0.9*0.7)=69%
	49.78
	
	724.85
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70*(0.85*0.9)=54%
	38.96
	
	567.28
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	34.18
	1.15 / 1.15
	
	
	
	7.32

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	176.60
	 
	2  210.68
	7.32

	92
	ОЕРЖ 46-04-009-01
	Разборка бетонных полов
	1 м3
	2.31
	370.71
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.7.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.8     ОТМ=14.56

	
	
	ОТ
	руб.
	
	97.16
	1.15
	258.11
	14.56
	3  758.08
	

	
	
	ЭМ
	
	
	273.55
	1.15
	726.69
	4.8
	3  488.11
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	27.28
	1.15
	72.47
	14.56
	1  055.16
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110*(0.9*0.7)=69%
	228.10
	
	3  321.14
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70*(0.85*0.9)=54%
	178.51
	
	2  599.15
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	11.19
	1.15 / 1.15
	
	
	
	29.72

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  391.41
	 
	13  166.48
	29.72

	93
	ОЕРЖ 46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0.4388
	213.60
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.11.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.11     ОТМ=14.56     МР=4.78

	
	
	ОТ
	руб.
	
	213.60
	1.15
	107.79
	14.56
	1  569.42
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110*(0.9*0.7)=69%
	74.38
	
	1  082.90
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70*(0.85*0.9)=54%
	58.21
	
	847.49
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	22.82
	1.15 / 1.15
	
	
	
	11.52

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	240.38
	 
	3  499.81
	11.52

	94
	ОЕРЖр 56-11-1
	Снятие наличников
	100 м наличников
	0.06
	40.12
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.6.1.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.18     ОТМ=14.56

	Пр
	94.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.024
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	40.12
	1.15
	2.77
	14.56
	40.33
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	82*0.7=57%
	1.58
	
	22.99
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	62*0.9=56%
	1.55
	
	22.58
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	4.21
	1.15 / 1.15
	
	
	
	0.29

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	5.90
	 
	85.90
	0.29

	Ремонтные работы

	95
	ОЕРЖ 11-01-004-01
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.1864
	3  046.90
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.49     ОТМ=14.56     МР=4.19

	
	
	ОТ
	руб.
	
	624.35
	1.38
	160.60
	14.56
	2  338.34
	

	
	
	ЭМ
	
	
	338.90
	1.5
	94.76
	5.49
	520.23
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	5.43
	1.5
	1.52
	14.56
	22.13
	

	
	
	МР
	
	
	2  083.65
	1
	388.39
	4.19
	1  627.35
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	123*(0.9*0.7)=77%
	124.83
	
	1  817.56
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	75*(0.85*0.9)=58%
	94.03
	
	1  369.07
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	46.57
	1.38 / 1.5
	
	
	
	11.99

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	862.61
	 
	7  672.55
	11.99

	96
	ОЕРЖ 11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.1864
	1  828.57
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.8.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.11     ОТМ=14.56     МР=4.29

	
	
	ОТ
	руб.
	
	376.53
	1.38
	96.86
	14.56
	1  410.28
	

	
	
	ЭМ
	
	
	47.90
	1.5
	13.39
	6.11
	81.81
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	17.68
	1.5
	4.94
	14.56
	71.93
	

	
	
	МР
	
	
	1  404.14
	1
	261.73
	4.29
	1  122.82
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	123*(0.9*0.7)=77%
	78.39
	
	1  141.30
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	75*(0.85*0.9)=58%
	59.04
	
	859.68
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	40.78
	1.38 / 1.5
	
	
	
	10.52

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	509.41
	 
	4  615.89
	10.52

	97
	ОЕРЖ 11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 100 мм)
	100 м2 стяжки
	0.1864
	362.66
	
	
	
	
	

	
	К = 16
	ПЗ=1  ,  ОТ=16  ,  ЭМ=16  ,  ОТМ=16  ,  МР=16  ,  ОБ=16  ,  ЗТ=16  ,  ЗТМ=16

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.8.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.11     ОТМ=14.56     МР=4.29

	
	
	ОТ
	руб.
	
	4.77
	22.08
	19.63
	14.56
	285.81
	

	
	
	ЭМ
	
	
	8.35
	24
	37.35
	6.11
	228.21
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	2.92
	24
	13.06
	14.56
	190.15
	

	
	
	МР
	
	
	349.54
	16
	1  042.47
	4.29
	4  472.20
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	123*(0.9*0.7)=77%
	25.17
	
	366.49
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	75*(0.85*0.9)=58%
	18.96
	
	276.06
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	0.71
	22.08 / 24
	
	
	
	3.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  143.58
	 
	5  628.77
	3.00

	98
	ОЕРЖ 06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0.06825
	6  587.00
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.3.7.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.1     ОТМ=14.56     МР=5.48

	
	
	ОТ
	руб.
	
	134.36
	1.38
	12.65
	14.56
	184.18
	

	
	
	ЭМ
	
	
	39.51
	1.5
	4.04
	6.1
	24.64
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	2.59
	1.5
	0.27
	14.56
	3.93
	

	
	
	МР
	
	
	6  413.13
	1
	437.70
	5.48
	2  398.60
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	8.53
	
	124.15
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*(0.85*0.9)=50%
	6.46
	
	94.06
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	12.80
	1.38 / 1.5
	
	
	
	1.21

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	469.38
	 
	2  825.63
	1.21

	99
	ОЕРЖ 11-01-047-02
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см
	100 м2 покрытия
	0.1864
	29  335.83
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.16.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.28     ОТМ=14.56     МР=2.74

	Пр
	99.1
203-9007
	Рейки деревянные
	м3
	0.001864
	0
	1
	0.00
	2.74
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	2  464.31
	1.38
	633.90
	14.56
	9  229.58
	

	
	
	ЭМ
	
	
	28.60
	1.5
	8.00
	6.28
	50.24
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	20.86
	1.5
	5.83
	14.56
	84.88
	

	
	
	МР
	
	
	26  842.92
	1
	5  003.52
	2.74
	13  709.64
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	123*(0.9*0.7)=77%
	492.59
	
	7  172.13
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	75*(0.85*0.9)=58%
	371.04
	
	5  402.39
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	236.64
	1.38 / 1.5
	
	
	
	60.91

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	6  509.05
	 
	35  563.98
	60.91

	100
	101-4488
	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм
	м2
	- 19.0128
	214.90
	
	-4  085.85
	
	-11  195.23
	

	
	10.9.16.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.28     ОТМ=14.56     МР=2.74
	

	
	
	МР
	
	
	214.90
	1
	-4  085.85
	2.74
	-11  195.23
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-4  085.85
	 
	-11  195.23
	0.00

	101
	101-4368
	Клей плиточный «Юнис Гранит»
	кг
	- 223.68
	4.05
	
	- 905.90
	
	-2  482.17
	

	
	10.9.16.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.28     ОТМ=14.56     МР=2.74
	

	
	
	МР
	
	
	4.05
	1
	- 905.90
	2.74
	-2  482.17
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	- 905.90
	 
	-2  482.17
	0.00

	102
	101-3187
	Клей для плитки Ветонит Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ
	т
	0.22368
	14  561.93
	
	3  257.21
	
	8  924.76
	

	
	10.9.16.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.28     ОТМ=14.56     МР=2.74
	

	
	
	МР
	
	
	14  561.93
	1
	3  257.21
	2.74
	8  924.76
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3  257.21
	 
	8  924.76
	0.00

	103
	Счет на оплату №939695765 ИП Островская
	Гранит керамический  Дайсен светло-серый 600х600 БЦ= 2070/1.2/2.74
	м2
	19.0128
	629.56
	
	11  969.70
	
	32  796.98
	

	
	10.9.16.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.28     ОТМ=14.56     МР=2.74
	

	
	
	МР
	
	
	629.56
	1
	11  969.70
	2.74
	32  796.98
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	11  969.70
	 
	32  796.98
	0.00

	104
	ОЕРЖ 11-01-049-01
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м профиля
	0.01
	285.50
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.19.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.72

	Пр
	104.1
206-9002
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием
	м
	1.05
	0
	1
	0.00
	3.72
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	174.55
	1.38
	2.41
	14.56
	35.09
	

	
	
	ЭМ
	
	
	23.85
	1.5
	0.36
	6.09
	2.19
	

	
	
	МР
	
	
	87.10
	1
	0.87
	3.72
	3.24
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	123*(0.9*0.7)=77%
	1.86
	
	27.02
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	75*(0.85*0.9)=58%
	1.40
	
	20.35
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	16.64
	1.38 / 1.5
	
	
	
	0.23

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	6.90
	 
	87.89
	0.23

	105
	206-1368
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, длиной 2,7 м
	шт.
	1
	265.08
	
	265.08
	
	986.10
	

	
	10.9.19.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.72
	

	
	
	МР
	
	
	265.08
	1
	265.08
	3.72
	986.10
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	265.08
	 
	986.10
	0.00

	Стены

	106
	ОЕРЖ 46-02-007-01
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	1 м3
	0.16
	867.55
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	10.3.6.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.11     ОТМ=14.56     МР=5.84

	
	
	ОТ
	руб.
	
	143.37
	1.15
	26.38
	14.56
	384.09
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2.15
	1.15
	0.40
	6.11
	2.44
	

	
	
	МР
	
	
	722.03
	1
	115.52
	5.84
	674.64
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110*(0.9*0.7)=69%
	18.20
	
	265.02
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70*(0.85*0.9)=54%
	14.25
	
	207.41
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	14.63
	1.15 / 1.15
	
	
	
	2.69

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	174.75
	 
	1  533.60
	2.69

	107
	ОЕРЖ 15-02-016-03
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.45
	2  336.35
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=10.82     ОТМ=14.56     МР=4.78

	
	
	ОТ
	руб.
	
	968.28
	1.38
	601.30
	14.56
	8  754.93
	

	
	
	ЭМ
	
	
	123.44
	1.5
	83.32
	10.82
	901.52
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	77.49
	1.5
	52.31
	14.56
	761.63
	

	
	
	МР
	
	
	1  244.63
	1
	560.08
	4.78
	2  677.18
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	431.38
	
	6  280.93
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*(0.85*0.9)=42%
	274.52
	
	3  996.96
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	92.13
	1.38 / 1.5
	
	
	
	57.56

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  950.60
	 
	22  611.52
	57.56

	108
	ОЕРЖ 15-02-031-01
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.0265
	4  837.64
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=10.82     ОТМ=14.56     МР=4.78

	
	
	ОТ
	руб.
	
	2  275.27
	1.38
	83.21
	14.56
	1  211.54
	

	
	
	ЭМ
	
	
	70.04
	1.5
	2.78
	10.82
	30.08
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	28.68
	1.5
	1.14
	14.56
	16.60
	

	
	
	МР
	
	
	2  492.33
	1
	66.05
	4.78
	315.72
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	55.67
	
	810.57
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*(0.85*0.9)=42%
	35.43
	
	515.82
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	206.12
	1.38 / 1.5
	
	
	
	7.54

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	243.14
	 
	2  883.73
	7.54

	109
	ОЕРЖ 15-04-006-04
	Покрытие поверхностей грунтовкой стен
	100 м2 покрытия
	0.4765
	190.91
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.11.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.1     ОТМ=14.56     МР=2.75

	Пр
	109.1
101-9732
	Грунтовка
	т
	0.00953
	0
	1
	0.00
	2.75
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	188.33
	1.38
	123.84
	14.56
	1  803.11
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2.20
	1.5
	1.57
	6.1
	9.58
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.14
	1.5
	0.10
	14.56
	1.46
	

	
	
	МР
	
	
	0.38
	1
	0.18
	2.75
	0.50
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	81.80
	
	1  191.02
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*(0.85*0.9)=42%
	52.05
	
	757.92
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	16.33
	1.38 / 1.5
	
	
	
	10.74

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	259.44
	 
	3  762.13
	10.74

	110
	101-7143
	Грунтовка по бетону, марка WG-Welestrong Sealer
	кг
	9.53
	234.06
	
	2  230.59
	
	6  134.12
	

	
	10.10.11.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.1     ОТМ=14.56     МР=2.75
	

	
	
	МР
	
	
	234.06
	1
	2  230.59
	2.75
	6  134.12
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2  230.59
	 
	6  134.12
	0.00

	111
	ОЕРЖ 15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0.4765
	11  501.71
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=7.93     ОТМ=14.56     МР=3.34

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  759.56
	1.38
	1  157.03
	14.56
	16  846.36
	

	
	
	ЭМ
	
	
	35.69
	1.5
	25.51
	7.93
	202.29
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	20.41
	1.5
	14.59
	14.56
	212.43
	

	
	
	МР
	
	
	9  706.46
	1
	4  625.13
	3.34
	15  447.93
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	773.27
	
	11  258.80
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*(0.85*0.9)=42%
	492.08
	
	7  164.69
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	161.32
	1.38 / 1.5
	
	
	
	106.17

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	7  073.02
	 
	50  920.07
	106.17

	112
	101-0256
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые
	м2
	- 47.65
	75.79
	
	-3  611.39
	
	-12  062.04
	

	
	10.10.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=7.93     ОТМ=14.56     МР=3.34
	

	
	
	МР
	
	
	75.79
	1
	-3  611.39
	3.34
	-12  062.04
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-3  611.39
	 
	-12  062.04
	0.00

	113
	101-1776
	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)
	т
	- 0.1786875
	4  332.49
	
	- 774.16
	
	-2  585.69
	

	
	10.10.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=7.93     ОТМ=14.56     МР=3.34
	

	
	
	МР
	
	
	4  332.49
	1
	- 774.16
	3.34
	-2  585.69
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	- 774.16
	 
	-2  585.69
	0.00

	114
	101-3187
	Клей для плитки Ветонит Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ
	т
	0.178688
	14  561.93
	
	2  602.04
	
	8  690.81
	

	
	10.10.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=7.93     ОТМ=14.56     МР=3.34
	

	
	
	МР
	
	
	14  561.93
	1
	2  602.04
	3.34
	8  690.81
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2  602.04
	 
	8  690.81
	0.00

	115
	Коммерческое предложение ООО "Сибирь Керама"
	Плитка гладкая облицовочная "Тигр Белый", цвет белый глянец БЦ=785/1.2/3.34
	м2
	46.525
	195.86
	
	9  112.39
	
	30  435.38
	

	
	10.10.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=7.93     ОТМ=14.56     МР=3.34
	

	
	
	МР
	
	
	195.86
	1
	9  112.39
	3.34
	30  435.38
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	9  112.39
	 
	30  435.38
	0.00

	116
	101-1775
	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные
	м
	22
	5.65
	
	124.30
	
	415.16
	

	
	10.10.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=7.93     ОТМ=14.56     МР=3.34
	

	
	
	МР
	
	
	5.65
	1
	124.30
	3.34
	415.16
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	124.30
	 
	415.16
	0.00

	117
	ОЕРЖ 15-04-025-08
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.008
	1  629.26
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.12.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=2.23

	
	
	ОТ
	руб.
	
	554.99
	1.38
	6.13
	14.56
	89.25
	

	
	
	ЭМ
	
	
	10.56
	1.5
	0.13
	6.09
	0.79
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.14
	1.5
	0.00
	14.56
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	1  063.71
	1
	8.51
	2.23
	18.98
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	4.05
	
	58.91
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*(0.85*0.9)=42%
	2.57
	
	37.49
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	51.02
	1.38 / 1.5
	
	
	
	0.56

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	21.39
	 
	205.42
	0.56

	Потолок

	118
	ОЕРЖ 15-01-051-02
	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2
	100 м2 облицовки
	0.1864
	398.58
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23

	
	
	ОТ
	руб.
	
	346.59
	1.38
	89.15
	14.56
	1  298.02
	

	
	
	ЭМ
	
	
	51.99
	1.5
	14.54
	6.09
	88.55
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	58.84
	
	856.69
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*(0.85*0.9)=42%
	37.44
	
	545.17
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	26.04
	1.38 / 1.5
	
	
	
	6.70

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	199.97
	 
	2  788.43
	6.70

	119
	Коммерческое предложение ИП Лазарев Е.А.
	Полотно натяжного потолка с кромкой из ПВХ гарпун, цвет белый матовый(Германия) БЦ=900/1.2/3.23
	м2
	18.64
	232.20
	
	4  328.21
	
	13  980.12
	

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23
	

	
	
	МР
	
	
	232.20
	1
	4  328.21
	3.23
	13  980.12
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	4  328.21
	 
	13  980.12
	0.00

	120
	201-1583
	Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка
	м
	18.04
	6.68
	
	120.51
	
	389.25
	

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23
	

	
	
	МР
	
	
	6.68
	1
	120.51
	3.23
	389.25
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	120.51
	 
	389.25
	0.00

	121
	201-1582
	Вставка L и Т-образная декоративная стеновая для натяжного потолка
	м
	18.04
	8.34
	
	150.45
	
	485.95
	

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23
	

	
	
	МР
	
	
	8.34
	1
	150.45
	3.23
	485.95
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	150.45
	 
	485.95
	0.00

	122
	101-3911
	Дюбели для пристрелки стальные
	10 шт.
	18.1
	30.86
	
	558.57
	
	1  804.18
	

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23
	

	
	
	МР
	
	
	30.86
	1
	558.57
	3.23
	1  804.18
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	558.57
	 
	1  804.18
	0.00

	123
	101-5867
	Шурупы самосверлящие (саморезы) SL4-F (SFS) 4,8х16 мм
	10 шт.
	18.1
	12.47
	
	225.71
	
	729.04
	

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23
	

	
	
	МР
	
	
	12.47
	1
	225.71
	3.23
	729.04
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	225.71
	 
	729.04
	0.00

	124
	ОЕРЖ 15-01-052-01
	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий
	100 отверстий
	0.08
	486.21
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23

	
	
	ОТ
	руб.
	
	486.21
	1.38
	53.68
	14.56
	781.58
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	35.43
	
	515.84
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*(0.85*0.9)=42%
	22.55
	
	328.26
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	36.53
	1.38 / 1.5
	
	
	
	4.03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	111.66
	 
	1  625.68
	4.03

	125
	101-2885
	Клей цианакрилатный Permabond С791
	кг
	0.04
	5  210.74
	
	208.43
	
	673.23
	

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23
	

	
	
	МР
	
	
	5  210.74
	1
	208.43
	3.23
	673.23
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	208.43
	 
	673.23
	0.00

	126
	101-4169
	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм
	м2
	0.75
	39.71
	
	29.78
	
	96.19
	

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23
	

	
	
	МР
	
	
	39.71
	1
	29.78
	3.23
	96.19
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	29.78
	 
	96.19
	0.00

	Проемы

	127
	ОЕРЖ 10-01-060-01
	Установка и крепление наличников оконных
	100 м коробок блоков
	0.06
	638.70
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.4.3.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.94     ОТМ=14.56     МР=2.44

	
	
	ОТ
	руб.
	
	76.64
	1.38
	6.35
	14.56
	92.46
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3.72
	1.5
	0.33
	5.94
	1.96
	

	
	
	МР
	
	
	558.34
	1
	33.50
	2.44
	81.74
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	118*(0.9*0.7)=74%
	4.70
	
	68.42
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63*(0.85*0.9)=49%
	3.11
	
	45.31
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	7.82
	1.38 / 1.5
	
	
	
	0.65

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	47.99
	 
	289.89
	0.65

	128
	203-0359
	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	- 6.72
	4.90
	
	- 32.93
	
	- 80.35
	

	
	10.4.3.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.94     ОТМ=14.56     МР=2.44
	

	
	
	МР
	
	
	4.90
	1
	- 32.93
	2.44
	- 80.35
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	- 32.93
	 
	- 80.35
	0.00

	129
	ОЕРЖ 10-01-039-03
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0189
	31  558.10
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.5.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.86     ОТМ=14.56     МР=5.4

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  237.40
	1.38
	32.27
	14.56
	469.85
	

	
	
	ЭМ
	
	
	362.31
	1.5
	10.27
	5.86
	60.18
	

	
	
	МР
	
	
	29  958.39
	1
	566.21
	5.4
	3  057.53
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	118*(0.9*0.7)=74%
	23.88
	
	347.69
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63*(0.85*0.9)=49%
	15.81
	
	230.23
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	115.00
	1.38 / 1.5
	
	
	
	3.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	648.44
	 
	4  165.48
	3.00

	130
	203-0205
	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2
	м2
	- 1.89
	258.74
	
	- 489.02
	
	-2  640.71
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.86     ОТМ=14.56     МР=5.4
	

	
	
	МР
	
	
	258.74
	1
	- 489.02
	5.4
	-2  640.71
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	- 489.02
	 
	-2  640.71
	0.00

	131
	203-0598
	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна 790x2090 мм (Д-1)
	компл.
	1
	1  973.50
	
	1  973.50
	
	10  656.90
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.86     ОТМ=14.56     МР=5.4
	

	
	
	МР
	
	
	1  973.50
	1
	1  973.50
	5.4
	10  656.90
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  973.50
	 
	10  656.90
	0.00

	132
	101-0951
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	компл.
	1
	100.28
	
	100.28
	
	541.51
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.86     ОТМ=14.56     МР=5.4
	

	
	
	МР
	
	
	100.28
	1
	100.28
	5.4
	541.51
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	100.28
	 
	541.51
	0.00

	133
	101-0894
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных
	компл.
	1
	122.42
	
	122.42
	
	661.07
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.86     ОТМ=14.56     МР=5.4
	

	
	
	МР
	
	
	122.42
	1
	122.42
	5.4
	661.07
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	122.42
	 
	661.07
	0.00

	134
	ОЕРЖ 09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	1.89
	78.86
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.5.3.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.38     ОТМ=14.56     МР=5.46

	Пр
	134.1
203-9066
	Блоки дверные металлические
	м2
	1.89
	0
	1
	0.00
	5.46
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	28.56
	1.38
	74.49
	14.56
	1  084.57
	

	
	
	ЭМ
	
	
	20.16
	1.5
	57.15
	5.38
	307.47
	

	
	
	МР
	
	
	30.14
	1
	56.96
	5.46
	311.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	90*(0.9*0.7)=57%
	42.46
	
	618.20
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	85*(0.85*0.9)=65%
	48.42
	
	704.97
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	2.40
	1.38 / 1.5
	
	
	
	6.26

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	279.48
	 
	3  026.21
	6.26

	135
	206-0248
	Алюминиевая часть для дверей балконных деревянно-алюминиевых под двойное остекление в спаренном переплете, распашных однопольных, с фрамугой АС 28-12, АС 28-12Л(Применительно: Дверной блок алюминиевый индивидуального изготовления 21*9) Д-3 ал
	шт.
	1
	5  388.82
	
	5  388.82
	
	29  422.96
	

	
	10.5.3.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.38     ОТМ=14.56     МР=5.46
	

	
	
	МР
	
	
	5  388.82
	1
	5  388.82
	5.46
	29  422.96
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	5  388.82
	 
	29  422.96
	0.00

	Сантехнические работы

	136
	ОЕРЖр 65-4-1
	Демонтаж умывальников и раковин
	100 приборов
	0.01
	534.15
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.15.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.11     ОТМ=14.56

	Пр
	136.1
509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.0182
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	525.31
	1.15
	6.04
	14.56
	87.94
	

	
	
	ЭМ
	
	
	8.84
	1.15
	0.10
	6.11
	0.61
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	3.62
	1.15
	0.04
	14.56
	0.58
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	74*0.7=52%
	3.16
	
	46.03
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50*0.9=45%
	2.74
	
	39.83
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	51.56
	1.15 / 1.15
	
	
	
	0.59

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	12.04
	 
	174.41
	0.59

	137
	ОЕРЖр 65-3-7
	Снятие смесителя без душевой сетки
	100 шт. арматуры
	0.01
	378.29
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.15.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.11     ОТМ=14.56

	Пр
	137.1
509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.0022
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	375.91
	1.15
	4.32
	14.56
	62.90
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2.38
	1.15
	0.03
	6.11
	0.18
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.97
	1.15
	0.01
	14.56
	0.15
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	74*0.7=52%
	2.25
	
	32.79
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50*0.9=45%
	1.95
	
	28.37
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	36.78
	1.15 / 1.15
	
	
	
	0.42

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	8.55
	 
	124.24
	0.42

	138
	ОЕРЖ 17-01-005-01
	Установка моек на одно отделение
	10 компл.
	0.2
	3  425.91
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.13.12.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=2.89

	
	
	ОТ
	руб.
	
	199.87
	1.38
	55.16
	14.56
	803.13
	

	
	
	ЭМ
	
	
	17.83
	1.5
	5.35
	6.09
	32.58
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	1.81
	1.5
	0.54
	14.56
	7.86
	

	
	
	МР
	
	
	3  208.21
	1
	641.64
	2.89
	1  854.34
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	128*(0.9*0.7)=81%
	45.12
	
	656.90
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	83*(0.85*0.9)=64%
	35.65
	
	519.03
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	17.45
	1.38 / 1.5
	
	
	
	4.82

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	782.92
	 
	3  865.98
	4.82

	139
	301-0494
	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500х500х198
	компл.
	- 2
	310.08
	
	- 620.16
	
	-1  792.26
	

	
	10.13.12.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=2.89
	

	
	
	МР
	
	
	310.08
	1
	- 620.16
	2.89
	-1  792.26
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	- 620.16
	 
	-1  792.26
	0.00

	140
	301-0491
	Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНД, МНДК размером 800х600х222 мм
	компл.
	2
	823.27
	
	1  646.54
	
	4  758.50
	

	
	10.13.12.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=2.89
	

	
	
	МР
	
	
	823.27
	1
	1  646.54
	2.89
	4  758.50
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  646.54
	 
	4  758.50
	0.00

	141
	ОЕРЖ 10-01-059-01
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	100 шт. изделий
	0.01
	3  030.56
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.13.12.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=2.89

	Пр
	141.1
203-9130
	Изделия штучные
	шт.
	1
	0
	1
	0.00
	2.89
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	722.94
	1.38
	9.98
	14.56
	145.31
	

	
	
	ЭМ
	
	
	288.28
	1.5
	4.32
	6.09
	26.31
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	24.08
	1.5
	0.36
	14.56
	5.24
	

	
	
	МР
	
	
	2  019.34
	1
	20.19
	2.89
	58.35
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	118*(0.9*0.7)=74%
	7.65
	
	111.41
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63*(0.85*0.9)=49%
	5.07
	
	73.77
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	76.88
	1.38 / 1.5
	
	
	
	1.07

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	47.21
	 
	415.15
	1.07

	142
	110-0234
	Шкаф ШЭСУ-1м ( Применительно: шкаф для мойки)
	шт.
	1
	1  768.41
	
	1  768.41
	
	5  110.70
	

	
	10.13.12.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=2.89
	

	
	
	МР
	
	
	1  768.41
	1
	1  768.41
	2.89
	5  110.70
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  768.41
	 
	5  110.70
	0.00

	143
	301-1264
	Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм
	шт.
	4
	12.52
	
	50.08
	
	90.64
	

	
	10.13.14.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.1     ОТМ=14.56     МР=1.81
	

	
	
	МР
	
	
	12.52
	1
	50.08
	1.81
	90.64
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	50.08
	 
	90.64
	0.00

	144
	301-8638
	Сифон трубный для моек с отводным коленом 1 1/2х50 мм
	компл.
	2
	257.34
	
	514.68
	
	931.57
	

	
	10.13.14.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.1     ОТМ=14.56     МР=1.81
	

	
	
	МР
	
	
	257.34
	1
	514.68
	1.81
	931.57
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	514.68
	 
	931.57
	0.00

	145
	ОЕРЖ 16-04-002-01
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.06
	4  266.05
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.13.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.75     ОТМ=14.56     МР=2.24

	
	
	ОТ
	руб.
	
	2  263.86
	1.38
	187.45
	14.56
	2  729.27
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1  468.96
	1.5
	132.21
	4.75
	628.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	217.40
	1.5
	19.57
	14.56
	284.94
	

	
	
	МР
	
	
	533.23
	1
	31.99
	2.24
	71.66
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	128*(0.9*0.7)=81%
	167.69
	
	2  441.51
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	83*(0.85*0.9)=64%
	132.49
	
	1  929.09
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	203.66
	1.38 / 1.5
	
	
	
	16.96

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	651.83
	 
	7  799.53
	16.96

	146
	507-0622
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	10 м
	- 0.5394
	50.77
	
	- 27.39
	
	- 61.35
	

	
	10.13.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.75     ОТМ=14.56     МР=2.24
	

	
	
	МР
	
	
	50.77
	1
	- 27.39
	2.24
	- 61.35
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	- 27.39
	 
	- 61.35
	0.00

	147
	507-3348
	Труба из полипропилена PN 16/20
	м
	5.394
	10.53
	
	56.80
	
	127.23
	

	
	10.13.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.75     ОТМ=14.56     МР=2.24
	

	
	
	МР
	
	
	10.53
	1
	56.80
	2.24
	127.23
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	56.80
	 
	127.23
	0.00

	148
	ОЕРЖ 17-01-002-03
	Установка смесителей
	10 шт.
	0.2
	1  647.33
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.13.13.
	     ОТ=13.94     ЭМ=4.69     ОТМ=13.94     МР=2.92

	
	
	ОТ
	руб.
	
	80.78
	1.38
	22.30
	13.94
	310.86
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0.20
	1.5
	0.06
	4.69
	0.28
	

	
	
	МР
	
	
	1  566.35
	1
	313.27
	2.92
	914.75
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	128*(0.9*0.7)=81%
	18.06
	
	251.80
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	83*(0.85*0.9)=64%
	14.27
	
	198.95
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	7.00
	1.38 / 1.5
	
	
	
	1.93

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	367.96
	 
	1  676.64
	1.93

	149
	301-1527
	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения
	шт.
	- 2
	154.89
	
	- 309.78
	
	- 904.56
	

	
	10.13.13.
	     ОТ=13.94     ЭМ=4.69     ОТМ=13.94     МР=2.92
	

	
	
	МР
	
	
	154.89
	1
	- 309.78
	2.92
	- 904.56
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	- 309.78
	 
	- 904.56
	0.00

	150
	301-0998
	Смесители для ванн ОМ-672/ применительно смеситель
	компл.
	2
	501.86
	
	1  003.72
	
	2  930.86
	

	
	10.13.13.
	     ОТ=13.94     ЭМ=4.69     ОТМ=13.94     МР=2.92
	

	
	
	МР
	
	
	501.86
	1
	1  003.72
	2.92
	2  930.86
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  003.72
	 
	2  930.86
	0.00

	151
	302-2377
	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа бабочка, с внутренней и внешней резьбой, с накидной гайкой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1/2
	шт.
	4
	56.94
	
	227.76
	
	510.18
	

	
	10.13.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.75     ОТМ=14.56     МР=2.24
	

	
	
	МР
	
	
	56.94
	1
	227.76
	2.24
	510.18
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	227.76
	 
	510.18
	0.00

	152
	302-1246
	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм
	шт.
	4
	34.37
	
	137.48
	
	307.96
	

	
	10.13.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.75     ОТМ=14.56     МР=2.24
	

	
	
	МР
	
	
	34.37
	1
	137.48
	2.24
	307.96
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	137.48
	 
	307.96
	0.00

	153
	507-2732
	Опоры подвижные хомутовые для труб до 40 мм
	шт.
	2
	40.04
	
	80.08
	
	179.38
	

	
	10.13.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.75     ОТМ=14.56     МР=2.24
	

	
	
	МР
	
	
	40.04
	1
	80.08
	2.24
	179.38
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	80.08
	 
	179.38
	0.00

	154
	509-7132
	Хомут трубный
	шт.
	2
	36.28
	
	72.56
	
	162.53
	

	
	10.13.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.75     ОТМ=14.56     МР=2.24
	

	
	
	МР
	
	
	36.28
	1
	72.56
	2.24
	162.53
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	72.56
	 
	162.53
	0.00

	155
	103-1434
	Угольник Фузиотерм диаметром 20 мм (применительно 15 мм)
	шт.
	9
	5.85
	
	52.65
	
	117.94
	

	
	10.13.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.75     ОТМ=14.56     МР=2.24
	

	
	
	МР
	
	
	5.85
	1
	52.65
	2.24
	117.94
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	52.65
	 
	117.94
	0.00

	156
	ОЕРЖ 16-04-001-01
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.04
	5  558.47
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.13.5.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.49     ОТМ=14.56     МР=1.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	764.46
	1.38
	42.20
	14.56
	614.43
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3.02
	1.5
	0.18
	5.49
	0.99
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.32
	1.5
	0.02
	14.56
	0.29
	

	
	
	МР
	
	
	4  790.99
	1
	191.64
	1.57
	300.87
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	128*(0.9*0.7)=81%
	34.20
	
	497.92
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	83*(0.85*0.9)=64%
	27.02
	
	393.42
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	64.26
	1.38 / 1.5
	
	
	
	3.55

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	295.24
	 
	1  807.63
	3.55

	157
	103-0935
	Отводы диаметром 50 мм
	шт.
	5
	15.59
	
	77.95
	
	122.38
	

	
	10.13.5.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.49     ОТМ=14.56     МР=1.57
	

	
	
	МР
	
	
	15.59
	1
	77.95
	1.57
	122.38
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	77.95
	 
	122.38
	0.00

	Электромонтажные работы

	158
	ОЕРЖм 08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.7
	284.63
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1_1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6

	
	
	ОТ
	руб.
	
	214.77
	1.2
	180.41
	14.56
	2  626.77
	

	
	
	ЭМ
	
	
	47.51
	1.2
	39.91
	5.36
	213.92
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	1.46
	1.2
	1.23
	14.56
	17.91
	

	
	
	МР
	
	
	22.35
	1
	15.65
	3.6
	56.34
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95*0.7=67%
	121.70
	
	1  771.94
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.9=59%
	107.17
	
	1  560.36
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	19.13
	1.2 / 1.2
	
	
	
	16.07

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	464.84
	 
	6  229.33
	16.07

	159
	103-2453
	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 20 мм
	10 м
	7.14
	33.82
	
	241.47
	
	869.29
	

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6
	

	
	
	МР
	
	
	33.82
	1
	241.47
	3.6
	869.29
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	241.47
	 
	869.29
	0.00

	160
	ОЕРЖм 08-02-412-02
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0.35
	80.97
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1_1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6

	
	
	ОТ
	руб.
	
	60.80
	1.2
	25.54
	14.56
	371.86
	

	
	
	ЭМ
	
	
	4.70
	1.2
	1.97
	5.36
	10.56
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.32
	1.2
	0.13
	14.56
	1.89
	

	
	
	МР
	
	
	15.47
	1
	5.41
	3.6
	19.48
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95*0.7=67%
	17.20
	
	250.41
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.9=59%
	15.15
	
	220.51
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	5.41
	1.2 / 1.2
	
	
	
	2.27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	65.27
	 
	872.82
	2.27

	161
	500-9001-237*
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х1,5
	1000 м
	0.0357
	10  063.41
	
	359.26
	
	1  293.34
	

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6
	

	
	
	МР
	
	
	10  063.41
	1
	359.26
	3.6
	1  293.34
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	359.26
	 
	1  293.34
	0.00

	162
	ОЕРЖм 08-02-412-03
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	0.55
	101.98
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1_1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6

	
	
	ОТ
	руб.
	
	70.95
	1.2
	46.83
	14.56
	681.84
	

	
	
	ЭМ
	
	
	7.05
	1.2
	4.65
	5.36
	24.92
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.49
	1.2
	0.32
	14.56
	4.66
	

	
	
	МР
	
	
	23.98
	1
	13.19
	3.6
	47.48
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95*0.7=67%
	31.59
	
	459.96
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.9=59%
	27.82
	
	405.04
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	6.32
	1.2 / 1.2
	
	
	
	4.17

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	124.08
	 
	1  619.24
	4.17

	163
	500-9001-238*
	Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 1,0 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х2,5
	1000 м
	0.0561
	12  933.25
	
	725.56
	
	2  612.02
	

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6
	

	
	
	МР
	
	
	12  933.25
	1
	725.56
	3.6
	2  612.02
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	725.56
	 
	2  612.02
	0.00

	164
	503-0704
	Коробка распаечная
	шт.
	6
	24.52
	
	147.12
	
	529.63
	

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6
	

	
	
	МР
	
	
	24.52
	1
	147.12
	3.6
	529.63
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	147.12
	 
	529.63
	0.00

	165
	503-0657
	Коробка установочная
	шт.
	10
	8.61
	
	86.10
	
	309.96
	

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6
	

	
	
	МР
	
	
	8.61
	1
	86.10
	3.6
	309.96
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	86.10
	 
	309.96
	0.00

	166
	ОЕРЖм 08-03-594-10
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2
	100 шт.
	0.06
	6  195.15
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1_1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.67     ОТМ=14.56     МР=2.96

	
	
	ОТ
	руб.
	
	2  579.92
	1.2
	185.75
	14.56
	2  704.52
	

	
	
	ЭМ
	
	
	194.33
	1.2
	13.99
	5.67
	79.32
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	12.64
	1.2
	0.91
	14.56
	13.25
	

	
	
	МР
	
	
	3  420.90
	1
	205.25
	2.96
	607.54
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95*0.7=67%
	125.06
	
	1  820.91
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.9=59%
	110.13
	
	1  603.48
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	217.58
	1.2 / 1.2
	
	
	
	15.67

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	640.18
	 
	6  815.77
	15.67

	167
	509-9083-005*
	Светильник светодиодный для внутреннего освещения административных зданий
	шт.
	6
	1  093.28
	
	6  559.68
	
	19  416.65
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.67     ОТМ=14.56     МР=2.96
	

	
	
	МР
	
	
	1  093.28
	1
	6  559.68
	2.96
	19  416.65
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	6  559.68
	 
	19  416.65
	0.00

	168
	ОЕРЖм 08-03-591-02
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.01
	350.90
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1_1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.67     ОТМ=14.56     МР=2.96

	
	
	ОТ
	руб.
	
	306.54
	1.2
	3.68
	14.56
	53.58
	

	
	
	ЭМ
	
	
	6.12
	1.2
	0.07
	5.67
	0.40
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.49
	1.2
	0.01
	14.56
	0.15
	

	
	
	МР
	
	
	38.24
	1
	0.38
	2.96
	1.12
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95*0.7=67%
	2.47
	
	36.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.9=59%
	2.18
	
	31.70
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	25.79
	1.2 / 1.2
	
	
	
	0.31

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	8.78
	 
	122.80
	0.31

	169
	509-4583
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии Прима, марка С16-053 с подсветкой, цвет белый
	шт.
	1
	9.25
	
	9.25
	
	27.38
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.67     ОТМ=14.56     МР=2.96
	

	
	
	МР
	
	
	9.25
	1
	9.25
	2.96
	27.38
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	9.25
	 
	27.38
	0.00

	170
	ОЕРЖм 08-03-591-09
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.09
	435.18
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1_1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.67     ОТМ=14.56     МР=2.96

	
	
	ОТ
	руб.
	
	362.71
	1.2
	39.17
	14.56
	570.32
	

	
	
	ЭМ
	
	
	6.12
	1.2
	0.66
	5.67
	3.74
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.49
	1.2
	0.05
	14.56
	0.73
	

	
	
	МР
	
	
	66.35
	1
	5.97
	2.96
	17.67
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95*0.7=67%
	26.28
	
	382.60
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.9=59%
	23.14
	
	336.92
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	30.51
	1.2 / 1.2
	
	
	
	3.29

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	95.22
	 
	1  311.25
	3.29

	171
	503-0695
	Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом
	шт.
	9
	95.75
	
	861.75
	
	2  550.78
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.67     ОТМ=14.56     МР=2.96
	

	
	
	МР
	
	
	95.75
	1
	861.75
	2.96
	2  550.78
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	861.75
	 
	2  550.78
	0.00

	172
	ОЕРЖм 08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	2
	40.67
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1_1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6

	
	
	ОТ
	руб.
	
	17.80
	1.2
	42.72
	14.56
	622.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1.15
	1.2
	2.76
	5.36
	14.79
	

	
	
	МР
	
	
	21.72
	1
	43.44
	3.6
	156.38
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95*0.7=67%
	28.62
	
	416.74
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.9=59%
	25.20
	
	366.98
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	1.56
	1.2 / 1.2
	
	
	
	3.74

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	142.74
	 
	1  576.89
	3.74

	173
	509-4866
	Выключатели автоматические 16А
	шт.
	1
	57.69
	
	57.69
	
	207.68
	

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6
	

	
	
	МР
	
	
	57.69
	1
	57.69
	3.6
	207.68
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	57.69
	 
	207.68
	0.00

	174
	509-5761
	Выключатели автоматические дифференциального тока четырехполюсные АД-14 4Р 16А 30мА (прим. 25А)
	шт.
	1
	147.11
	
	147.11
	
	529.60
	

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6
	

	
	
	МР
	
	
	147.11
	1
	147.11
	3.6
	529.60
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	147.11
	 
	529.60
	0.00

	Прямые затраты
	
	67  316.77
	280  973.86

	Оплата труда рабочих
	
	4  541.37
	66  108.50

	Машины и механизмы
	
	1  325.45
	7  124.76

	Оплата труда машинистов
	
	201.80
	2  938.21

	Материалы
	
	61  449.95
	207  740.60

	Накладные расходы
	
	3  292.16
	47  922.54

	Сметная прибыль
	
	2  403.17
	34  981.23

	Итого по разделу
	
	73  012.10
	363  877.63

	Раздел 3. Процедурный кабинет (пом.27)

	175
	ОЕРЖр 56-10-1
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.022
	345.75
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.6.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.02     ОТМ=14.56

	Пр
	175.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.02596
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	345.75
	1.15
	8.75
	14.56
	127.40
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	82*0.7=57%
	4.99
	
	72.62
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	62*0.9=56%
	4.90
	
	71.34
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	36.28
	1.15 / 1.15
	
	
	
	0.92

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	18.64
	 
	271.36
	0.92

	176
	ОЕРЖр 56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0.01
	2  205.29
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.6.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.02     ОТМ=14.56

	Пр
	176.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.105
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  724.87
	1.15
	19.84
	14.56
	288.87
	

	
	
	ЭМ
	
	
	480.42
	1.15
	5.52
	5.02
	27.71
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	47.92
	1.15
	0.55
	14.56
	8.01
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	82*0.7=57%
	11.62
	
	169.22
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	62*0.9=56%
	11.42
	
	166.25
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	183.27
	1.15 / 1.15
	
	
	
	2.11

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	48.40
	 
	652.05
	2.11

	177
	ОЕРЖр 57-2-1
	Разборка покрытий полов из линолеума
	100 м2 покрытия
	0.174
	111.03
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.7.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.11     ОТМ=14.56

	Пр
	177.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.08178
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	106.61
	1.15
	21.33
	14.56
	310.56
	

	
	
	ЭМ
	
	
	4.42
	1.15
	0.88
	6.11
	5.38
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	1.81
	1.15
	0.36
	14.56
	5.24
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80*0.7=56%
	12.15
	
	176.85
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	68*0.9=61%
	13.23
	
	192.64
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	11.52
	1.15 / 1.15
	
	
	
	2.31

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	47.59
	 
	685.43
	2.31

	178
	ОЕРЖ 46-04-010-02
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2 покрытия
	0.174
	409.86
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.7.3.
	     ОТ=14.56     ОТМ=14.56

	
	
	ОТ
	руб.
	
	285.76
	1.15
	57.18
	14.56
	832.54
	

	
	
	ЭМ
	
	
	124.10
	1.15
	24.83
	1
	24.83
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	50.81
	1.15
	10.17
	14.56
	148.08
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110*(0.9*0.7)=69%
	46.47
	
	676.63
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70*(0.85*0.9)=54%
	36.37
	
	529.53
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	34.18
	1.15 / 1.15
	
	
	
	6.84

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	164.85
	 
	2  063.53
	6.84

	179
	ОЕРЖ 46-04-009-01
	Разборка бетонных полов
	1 м3
	2.31
	370.71
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.7.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.8     ОТМ=14.56

	
	
	ОТ
	руб.
	
	97.16
	1.15
	258.11
	14.56
	3  758.08
	

	
	
	ЭМ
	
	
	273.55
	1.15
	726.69
	4.8
	3  488.11
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	27.28
	1.15
	72.47
	14.56
	1  055.16
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110*(0.9*0.7)=69%
	228.10
	
	3  321.14
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70*(0.85*0.9)=54%
	178.51
	
	2  599.15
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	11.19
	1.15 / 1.15
	
	
	
	29.72

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  391.41
	 
	13  166.48
	29.72

	180
	ОЕРЖ 46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0.4615
	213.60
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.11.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.11     ОТМ=14.56     МР=4.78

	
	
	ОТ
	руб.
	
	213.60
	1.15
	113.36
	14.56
	1  650.52
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110*(0.9*0.7)=69%
	78.22
	
	1  138.86
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70*(0.85*0.9)=54%
	61.21
	
	891.28
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	22.82
	1.15 / 1.15
	
	
	
	12.11

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	252.79
	 
	3  680.66
	12.11

	181
	ОЕРЖр 56-11-1
	Снятие наличников
	100 м наличников
	0.06
	40.12
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.6.1.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.18     ОТМ=14.56

	Пр
	181.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.024
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	40.12
	1.15
	2.77
	14.56
	40.33
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	82*0.7=57%
	1.58
	
	22.99
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	62*0.9=56%
	1.55
	
	22.58
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	4.21
	1.15 / 1.15
	
	
	
	0.29

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	5.90
	 
	85.90
	0.29

	Ремонтные работы

	Полы

	182
	ОЕРЖ 11-01-004-01
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.174
	3  046.90
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.49     ОТМ=14.56     МР=4.19

	
	
	ОТ
	руб.
	
	624.35
	1.38
	149.92
	14.56
	2  182.84
	

	
	
	ЭМ
	
	
	338.90
	1.5
	88.45
	5.49
	485.59
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	5.43
	1.5
	1.42
	14.56
	20.68
	

	
	
	МР
	
	
	2  083.65
	1
	362.56
	4.19
	1  519.13
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	123*(0.9*0.7)=77%
	116.53
	
	1  696.71
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	75*(0.85*0.9)=58%
	87.78
	
	1  278.04
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	46.57
	1.38 / 1.5
	
	
	
	11.19

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	805.24
	 
	7  162.31
	11.19

	183
	ОЕРЖ 11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.174
	1  828.57
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.8.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.11     ОТМ=14.56     МР=4.29

	
	
	ОТ
	руб.
	
	376.53
	1.38
	90.41
	14.56
	1  316.37
	

	
	
	ЭМ
	
	
	47.90
	1.5
	12.50
	6.11
	76.38
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	17.68
	1.5
	4.61
	14.56
	67.12
	

	
	
	МР
	
	
	1  404.14
	1
	244.32
	4.29
	1  048.13
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	123*(0.9*0.7)=77%
	73.17
	
	1  065.29
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	75*(0.85*0.9)=58%
	55.11
	
	802.42
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	40.78
	1.38 / 1.5
	
	
	
	9.82

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	475.51
	 
	4  308.59
	9.82

	184
	ОЕРЖ 11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 100 мм)
	100 м2 стяжки
	0.174
	362.66
	
	
	
	
	

	
	К = 16
	ПЗ=1  ,  ОТ=16  ,  ЭМ=16  ,  ОТМ=16  ,  МР=16  ,  ОБ=16  ,  ЗТ=16  ,  ЗТМ=16

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.8.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.11     ОТМ=14.56     МР=4.29

	
	
	ОТ
	руб.
	
	4.77
	22.08
	18.33
	14.56
	266.88
	

	
	
	ЭМ
	
	
	8.35
	24
	34.87
	6.11
	213.06
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	2.92
	24
	12.19
	14.56
	177.49
	

	
	
	МР
	
	
	349.54
	16
	973.12
	4.29
	4  174.68
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	123*(0.9*0.7)=77%
	23.50
	
	342.16
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	75*(0.85*0.9)=58%
	17.70
	
	257.73
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	0.71
	22.08 / 24
	
	
	
	2.80

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  067.52
	 
	5  254.51
	2.80

	185
	ОЕРЖ 06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок (3.75 кг*17.4)
	1 т
	0.06525
	6  587.00
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.3.7.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.1     ОТМ=14.56     МР=5.48

	
	
	ОТ
	руб.
	
	134.36
	1.38
	12.10
	14.56
	176.18
	

	
	
	ЭМ
	
	
	39.51
	1.5
	3.87
	6.1
	23.61
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	2.59
	1.5
	0.25
	14.56
	3.64
	

	
	
	МР
	
	
	6  413.13
	1
	418.46
	5.48
	2  293.16
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	8.15
	
	118.68
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*(0.85*0.9)=50%
	6.18
	
	89.91
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	12.80
	1.38 / 1.5
	
	
	
	1.16

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	448.76
	 
	2  701.54
	1.16

	186
	ОЕРЖ 11-01-047-02
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см
	100 м2 покрытия
	0.174
	29  335.83
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.16.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.28     ОТМ=14.56     МР=2.74

	Пр
	186.1
203-9007
	Рейки деревянные
	м3
	0.00174
	0
	1
	0.00
	2.74
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	2  464.31
	1.38
	591.73
	14.56
	8  615.59
	

	
	
	ЭМ
	
	
	28.60
	1.5
	7.46
	6.28
	46.85
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	20.86
	1.5
	5.44
	14.56
	79.21
	

	
	
	МР
	
	
	26  842.92
	1
	4  670.67
	2.74
	12  797.64
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	123*(0.9*0.7)=77%
	459.82
	
	6  695.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	75*(0.85*0.9)=58%
	346.36
	
	5  042.98
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	236.64
	1.38 / 1.5
	
	
	
	56.86

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	6  076.04
	 
	33  198.06
	56.86

	187
	101-4488
	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм
	м2
	- 17.748
	214.90
	
	-3  814.05
	
	-10  450.50
	

	
	10.9.16.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.28     ОТМ=14.56     МР=2.74
	

	
	
	МР
	
	
	214.90
	1
	-3  814.05
	2.74
	-10  450.50
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-3  814.05
	 
	-10  450.50
	0.00

	188
	101-4368
	Клей плиточный «Юнис Гранит»
	кг
	- 208.8
	4.05
	
	- 845.64
	
	-2  317.05
	

	
	10.9.16.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.28     ОТМ=14.56     МР=2.74
	

	
	
	МР
	
	
	4.05
	1
	- 845.64
	2.74
	-2  317.05
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	- 845.64
	 
	-2  317.05
	0.00

	189
	101-3187
	Клей для плитки Ветонит Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ
	т
	0.23208
	14  561.93
	
	3  379.53
	
	9  259.91
	

	
	10.9.16.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.28     ОТМ=14.56     МР=2.74
	

	
	
	МР
	
	
	14  561.93
	1
	3  379.53
	2.74
	9  259.91
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3  379.53
	 
	9  259.91
	0.00

	190
	Счет на оплату №939695765 ИП Островская
	Гранит керамический  Дайсен светло-серый 600х600 БЦ= 2070/1.2/2.74
	м2
	17.748
	629.56
	
	11  173.43
	
	30  615.20
	

	
	10.9.16.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.28     ОТМ=14.56     МР=2.74
	

	
	
	МР
	
	
	629.56
	1
	11  173.43
	2.74
	30  615.20
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	11  173.43
	 
	30  615.20
	0.00

	191
	ОЕРЖ 11-01-049-01
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м профиля
	0.01
	285.50
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.19.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.72

	Пр
	191.1
206-9002
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием
	м
	1.05
	0
	1
	0.00
	3.72
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	174.55
	1.38
	2.41
	14.56
	35.09
	

	
	
	ЭМ
	
	
	23.85
	1.5
	0.36
	6.09
	2.19
	

	
	
	МР
	
	
	87.10
	1
	0.87
	3.72
	3.24
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	123*(0.9*0.7)=77%
	1.86
	
	27.02
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	75*(0.85*0.9)=58%
	1.40
	
	20.35
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	16.64
	1.38 / 1.5
	
	
	
	0.23

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	6.90
	 
	87.89
	0.23

	192
	206-1368
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, длиной 2,7 м
	шт.
	1
	265.08
	
	265.08
	
	986.10
	

	
	10.9.19.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.72
	

	
	
	МР
	
	
	265.08
	1
	265.08
	3.72
	986.10
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	265.08
	 
	986.10
	0.00

	Стены

	193
	ОЕРЖ 15-04-006-04
	Покрытие поверхностей грунтовкой стен
	100 м2 покрытия
	0.488
	190.91
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.11.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.1     ОТМ=14.56     МР=2.75

	Пр
	193.1
101-9732
	Грунтовка
	т
	0.00976
	0
	1
	0.00
	2.75
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	188.33
	1.38
	126.83
	14.56
	1  846.64
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2.20
	1.5
	1.61
	6.1
	9.82
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.14
	1.5
	0.10
	14.56
	1.46
	

	
	
	МР
	
	
	0.38
	1
	0.19
	2.75
	0.52
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	83.77
	
	1  219.75
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*(0.85*0.9)=42%
	53.31
	
	776.20
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	16.33
	1.38 / 1.5
	
	
	
	11.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	265.71
	 
	3  852.93
	11.00

	194
	101-7143
	Грунтовка по бетону, марка WG-Welestrong Sealer
	кг
	9.465
	234.06
	
	2  215.38
	
	6  092.30
	

	
	10.10.11.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.1     ОТМ=14.56     МР=2.75
	

	
	
	МР
	
	
	234.06
	1
	2  215.38
	2.75
	6  092.30
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2  215.38
	 
	6  092.30
	0.00

	195
	ОЕРЖ 15-02-016-03
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.4615
	2  336.35
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=10.82     ОТМ=14.56     МР=4.78

	
	
	ОТ
	руб.
	
	968.28
	1.38
	616.67
	14.56
	8  978.72
	

	
	
	ЭМ
	
	
	123.44
	1.5
	85.45
	10.82
	924.57
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	77.49
	1.5
	53.64
	14.56
	781.00
	

	
	
	МР
	
	
	1  244.63
	1
	574.40
	4.78
	2  745.63
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	442.40
	
	6  441.42
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*(0.85*0.9)=42%
	281.53
	
	4  099.08
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	92.13
	1.38 / 1.5
	
	
	
	59.02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2  000.45
	 
	23  189.42
	59.02

	196
	ОЕРЖ 15-02-031-01
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.0265
	4  837.64
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=10.82     ОТМ=14.56     МР=4.78

	
	
	ОТ
	руб.
	
	2  275.27
	1.38
	83.21
	14.56
	1  211.54
	

	
	
	ЭМ
	
	
	70.04
	1.5
	2.78
	10.82
	30.08
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	28.68
	1.5
	1.14
	14.56
	16.60
	

	
	
	МР
	
	
	2  492.33
	1
	66.05
	4.78
	315.72
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	55.67
	
	810.57
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*(0.85*0.9)=42%
	35.43
	
	515.82
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	206.12
	1.38 / 1.5
	
	
	
	7.54

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	243.14
	 
	2  883.73
	7.54

	197
	ОЕРЖ 15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0.488
	11  501.71
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=7.93     ОТМ=14.56     МР=3.34

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  759.56
	1.38
	1  184.96
	14.56
	17  253.02
	

	
	
	ЭМ
	
	
	35.69
	1.5
	26.13
	7.93
	207.21
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	20.41
	1.5
	14.94
	14.56
	217.53
	

	
	
	МР
	
	
	9  706.46
	1
	4  736.75
	3.34
	15  820.75
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	791.93
	
	11  530.56
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*(0.85*0.9)=42%
	503.96
	
	7  337.63
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	161.32
	1.38 / 1.5
	
	
	
	108.74

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	7  243.73
	 
	52  149.17
	108.74

	198
	101-0256
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые
	м2
	- 48.8
	75.79
	
	-3  698.55
	
	-12  353.16
	

	
	10.10.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=7.93     ОТМ=14.56     МР=3.34
	

	
	
	МР
	
	
	75.79
	1
	-3  698.55
	3.34
	-12  353.16
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-3  698.55
	 
	-12  353.16
	0.00

	199
	101-1776
	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)
	т
	- 0.183
	4  332.49
	
	- 792.85
	
	-2  648.12
	

	
	10.10.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=7.93     ОТМ=14.56     МР=3.34
	

	
	
	МР
	
	
	4  332.49
	1
	- 792.85
	3.34
	-2  648.12
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	- 792.85
	 
	-2  648.12
	0.00

	200
	101-3187
	Клей для плитки Ветонит Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ
	т
	0.183
	14  561.93
	
	2  664.83
	
	8  900.53
	

	
	10.10.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=7.93     ОТМ=14.56     МР=3.34
	

	
	
	МР
	
	
	14  561.93
	1
	2  664.83
	3.34
	8  900.53
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2  664.83
	 
	8  900.53
	0.00

	201
	Коммерческое предложение ООО "Сибирь Керама"
	Плитка гладкая облицовочная "Тигр Белый", цвет белый глянец БЦ=785/1.2/3.34
	м2
	48.8
	195.86
	
	9  557.97
	
	31  923.62
	

	
	10.10.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=7.93     ОТМ=14.56     МР=3.34
	

	
	
	МР
	
	
	195.86
	1
	9  557.97
	3.34
	31  923.62
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	9  557.97
	 
	31  923.62
	0.00

	202
	101-1775
	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные
	м
	22
	5.65
	
	124.30
	
	415.16
	

	
	10.10.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=7.93     ОТМ=14.56     МР=3.34
	

	
	
	МР
	
	
	5.65
	1
	124.30
	3.34
	415.16
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	124.30
	 
	415.16
	0.00

	203
	ОЕРЖ 15-04-025-08
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.008
	1  629.26
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.12.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=2.23

	
	
	ОТ
	руб.
	
	554.99
	1.38
	6.13
	14.56
	89.25
	

	
	
	ЭМ
	
	
	10.56
	1.5
	0.13
	6.09
	0.79
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.14
	1.5
	0.00
	14.56
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	1  063.71
	1
	8.51
	2.23
	18.98
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	4.05
	
	58.91
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*(0.85*0.9)=42%
	2.57
	
	37.49
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	51.02
	1.38 / 1.5
	
	
	
	0.56

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	21.39
	 
	205.42
	0.56

	Потолок

	204
	ОЕРЖ 15-01-051-02
	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2
	100 м2 облицовки
	0.1692
	398.58
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23

	
	
	ОТ
	руб.
	
	346.59
	1.38
	80.93
	14.56
	1  178.34
	

	
	
	ЭМ
	
	
	51.99
	1.5
	13.20
	6.09
	80.39
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	53.41
	
	777.70
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*(0.85*0.9)=42%
	33.99
	
	494.90
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	26.04
	1.38 / 1.5
	
	
	
	6.08

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	181.53
	 
	2  531.33
	6.08

	205
	Коммерческое предложение ИП Лазарев Е.А.
	Полотно натяжного потолка с кромкой из ПВХ гарпун, цвет белый матовый(Германия) БЦ=900/1.2/3.23
	м2
	16.92
	232.20
	
	3  928.82
	
	12  690.09
	

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23
	

	
	
	МР
	
	
	232.20
	1
	3  928.82
	3.23
	12  690.09
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3  928.82
	 
	12  690.09
	0.00

	206
	201-1583
	Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка
	м
	16.92
	6.68
	
	113.03
	
	365.09
	

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23
	

	
	
	МР
	
	
	6.68
	1
	113.03
	3.23
	365.09
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	113.03
	 
	365.09
	0.00

	207
	201-1582
	Вставка L и Т-образная декоративная стеновая для натяжного потолка
	м
	18
	8.34
	
	150.12
	
	484.89
	

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23
	

	
	
	МР
	
	
	8.34
	1
	150.12
	3.23
	484.89
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	150.12
	 
	484.89
	0.00

	208
	101-3911
	Дюбели для пристрелки стальные
	10 шт.
	18
	30.86
	
	555.48
	
	1  794.20
	

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23
	

	
	
	МР
	
	
	30.86
	1
	555.48
	3.23
	1  794.20
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	555.48
	 
	1  794.20
	0.00

	209
	101-5867
	Шурупы самосверлящие (саморезы) SL4-F (SFS) 4,8х16 мм
	10 шт.
	18.1
	12.47
	
	225.71
	
	729.04
	

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23
	

	
	
	МР
	
	
	12.47
	1
	225.71
	3.23
	729.04
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	225.71
	 
	729.04
	0.00

	210
	ОЕРЖ 15-01-052-01
	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий
	100 отверстий
	0.08
	486.21
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23

	
	
	ОТ
	руб.
	
	486.21
	1.38
	53.68
	14.56
	781.58
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	35.43
	
	515.84
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*(0.85*0.9)=42%
	22.55
	
	328.26
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	36.53
	1.38 / 1.5
	
	
	
	4.03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	111.66
	 
	1  625.68
	4.03

	211
	101-2885
	Клей цианакрилатный Permabond С791
	кг
	0.04
	5  210.74
	
	208.43
	
	673.23
	

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23
	

	
	
	МР
	
	
	5  210.74
	1
	208.43
	3.23
	673.23
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	208.43
	 
	673.23
	0.00

	212
	101-4169
	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм
	м2
	0.75
	39.71
	
	29.78
	
	96.19
	

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23
	

	
	
	МР
	
	
	39.71
	1
	29.78
	3.23
	96.19
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	29.78
	 
	96.19
	0.00

	Проёмы

	213
	ОЕРЖ 46-02-007-01
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	1 м3
	0.16
	867.55
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	10.3.6.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.11     ОТМ=14.56     МР=5.84

	
	
	ОТ
	руб.
	
	143.37
	1.15
	26.38
	14.56
	384.09
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2.15
	1.15
	0.40
	6.11
	2.44
	

	
	
	МР
	
	
	722.03
	1
	115.52
	5.84
	674.64
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110*(0.9*0.7)=69%
	18.20
	
	265.02
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70*(0.85*0.9)=54%
	14.25
	
	207.41
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	14.63
	1.15 / 1.15
	
	
	
	2.69

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	174.75
	 
	1  533.60
	2.69

	214
	ОЕРЖ 10-01-060-01
	Установка и крепление наличников оконных
	100 м коробок блоков
	0.06
	638.70
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.4.3.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.94     ОТМ=14.56     МР=2.44

	
	
	ОТ
	руб.
	
	76.64
	1.38
	6.35
	14.56
	92.46
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3.72
	1.5
	0.33
	5.94
	1.96
	

	
	
	МР
	
	
	558.34
	1
	33.50
	2.44
	81.74
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	118*(0.9*0.7)=74%
	4.70
	
	68.42
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63*(0.85*0.9)=49%
	3.11
	
	45.31
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	7.82
	1.38 / 1.5
	
	
	
	0.65

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	47.99
	 
	289.89
	0.65

	215
	203-0359
	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	- 6.72
	4.90
	
	- 32.93
	
	- 80.35
	

	
	10.4.3.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.94     ОТМ=14.56     МР=2.44
	

	
	
	МР
	
	
	4.90
	1
	- 32.93
	2.44
	- 80.35
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	- 32.93
	 
	- 80.35
	0.00

	216
	ОЕРЖ 10-01-039-03
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0189
	31  558.10
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.5.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.86     ОТМ=14.56     МР=5.4

	217
	203-0205
	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2
	м2
	- 1.89
	258.74
	1
	- 489.02
	5.4
	-2  640.71
	

	
	
	еМР=258.74 руб =258.74

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  237.40
	1.38
	32.27
	14.56
	469.85
	

	
	
	ЭМ
	
	
	362.31
	1.5
	10.27
	5.86
	60.18
	

	
	
	МР
	
	
	29  958.39
	1
	566.21
	5.4
	3  057.53
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	118*(0.9*0.7)=74%
	23.88
	
	347.69
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63*(0.85*0.9)=49%
	15.81
	
	230.23
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	115.00
	1.38 / 1.5
	
	
	
	3.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	159.42
	 
	1  524.77
	3.00

	218
	203-0598
	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна 790x2090 мм (Д-1)
	компл.
	1
	1  973.50
	
	1  973.50
	
	10  656.90
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.86     ОТМ=14.56     МР=5.4
	

	
	
	МР
	
	
	1  973.50
	1
	1  973.50
	5.4
	10  656.90
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  973.50
	 
	10  656.90
	0.00

	219
	101-0951
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	компл.
	1
	100.28
	
	100.28
	
	541.51
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.86     ОТМ=14.56     МР=5.4
	

	
	
	МР
	
	
	100.28
	1
	100.28
	5.4
	541.51
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	100.28
	 
	541.51
	0.00

	220
	101-0894
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных
	компл.
	1
	122.42
	
	122.42
	
	661.07
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.86     ОТМ=14.56     МР=5.4
	

	
	
	МР
	
	
	122.42
	1
	122.42
	5.4
	661.07
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	122.42
	 
	661.07
	0.00

	Сантехнические работы

	221
	ОЕРЖр 65-4-1
	Демонтаж умывальников и раковин
	100 приборов
	0.01
	534.15
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.15.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.11     ОТМ=14.56

	Пр
	221.1
509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.0182
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	525.31
	1.15
	6.04
	14.56
	87.94
	

	
	
	ЭМ
	
	
	8.84
	1.15
	0.10
	6.11
	0.61
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	3.62
	1.15
	0.04
	14.56
	0.58
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	74*0.7=52%
	3.16
	
	46.03
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50*0.9=45%
	2.74
	
	39.83
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	51.56
	1.15 / 1.15
	
	
	
	0.59

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	12.04
	 
	174.41
	0.59

	222
	ОЕРЖр 65-3-7
	Снятие смесителя без душевой сетки
	100 шт. арматуры
	0.01
	378.29
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.15.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.11     ОТМ=14.56

	Пр
	222.1
509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.0022
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	375.91
	1.15
	4.32
	14.56
	62.90
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2.38
	1.15
	0.03
	6.11
	0.18
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.97
	1.15
	0.01
	14.56
	0.15
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	74*0.7=52%
	2.25
	
	32.79
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50*0.9=45%
	1.95
	
	28.37
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	36.78
	1.15 / 1.15
	
	
	
	0.42

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	8.55
	 
	124.24
	0.42

	223
	ОЕРЖ 17-01-005-01
	Установка моек на одно отделение
	10 компл.
	0.2
	3  425.91
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.13.12.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=2.89

	
	
	ОТ
	руб.
	
	199.87
	1.38
	55.16
	14.56
	803.13
	

	
	
	ЭМ
	
	
	17.83
	1.5
	5.35
	6.09
	32.58
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	1.81
	1.5
	0.54
	14.56
	7.86
	

	
	
	МР
	
	
	3  208.21
	1
	641.64
	2.89
	1  854.34
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	128*(0.9*0.7)=81%
	45.12
	
	656.90
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	83*(0.85*0.9)=64%
	35.65
	
	519.03
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	17.45
	1.38 / 1.5
	
	
	
	4.82

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	782.92
	 
	3  865.98
	4.82

	224
	301-0494
	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500х500х198
	компл.
	- 2
	310.08
	
	- 620.16
	
	-1  792.26
	

	
	10.13.12.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=2.89
	

	
	
	МР
	
	
	310.08
	1
	- 620.16
	2.89
	-1  792.26
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	- 620.16
	 
	-1  792.26
	0.00

	225
	301-0491
	Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНД, МНДК размером 800х600х222 мм
	компл.
	2
	823.27
	
	1  646.54
	
	4  758.50
	

	
	10.13.12.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=2.89
	

	
	
	МР
	
	
	823.27
	1
	1  646.54
	2.89
	4  758.50
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  646.54
	 
	4  758.50
	0.00

	226
	301-1264
	Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм
	шт.
	4
	12.52
	
	50.08
	
	90.64
	

	
	10.13.14.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.1     ОТМ=14.56     МР=1.81
	

	
	
	МР
	
	
	12.52
	1
	50.08
	1.81
	90.64
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	50.08
	 
	90.64
	0.00

	227
	ОЕРЖ 10-01-059-01
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	100 шт. изделий
	0.01
	3  030.56
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.13.12.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=2.89

	Пр
	227.1
203-9130
	Изделия штучные
	шт.
	1
	0
	1
	0.00
	2.89
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	722.94
	1.38
	9.98
	14.56
	145.31
	

	
	
	ЭМ
	
	
	288.28
	1.5
	4.32
	6.09
	26.31
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	24.08
	1.5
	0.36
	14.56
	5.24
	

	
	
	МР
	
	
	2  019.34
	1
	20.19
	2.89
	58.35
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	118*(0.9*0.7)=74%
	7.65
	
	111.41
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63*(0.85*0.9)=49%
	5.07
	
	73.77
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	76.88
	1.38 / 1.5
	
	
	
	1.07

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	47.21
	 
	415.15
	1.07

	228
	110-0234
	Шкаф ШЭСУ-1м ( Применительно: шкаф для мойки)
	шт.
	1
	1  768.41
	
	1  768.41
	
	5  110.70
	

	
	10.13.12.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=2.89
	

	
	
	МР
	
	
	1  768.41
	1
	1  768.41
	2.89
	5  110.70
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  768.41
	 
	5  110.70
	0.00

	229
	301-8638
	Сифон трубный для моек с отводным коленом 1 1/2х50 мм
	компл.
	2
	257.34
	
	514.68
	
	931.57
	

	
	10.13.14.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.1     ОТМ=14.56     МР=1.81
	

	
	
	МР
	
	
	257.34
	1
	514.68
	1.81
	931.57
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	514.68
	 
	931.57
	0.00

	230
	ОЕРЖ 17-01-002-03
	Установка смесителей
	10 шт.
	0.2
	1  647.33
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.13.13.
	     ОТ=13.94     ЭМ=4.69     ОТМ=13.94     МР=2.92

	
	
	ОТ
	руб.
	
	80.78
	1.38
	22.30
	13.94
	310.86
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0.20
	1.5
	0.06
	4.69
	0.28
	

	
	
	МР
	
	
	1  566.35
	1
	313.27
	2.92
	914.75
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	128*(0.9*0.7)=81%
	18.06
	
	251.80
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	83*(0.85*0.9)=64%
	14.27
	
	198.95
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	7.00
	1.38 / 1.5
	
	
	
	1.93

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	367.96
	 
	1  676.64
	1.93

	231
	301-0998
	Смесители для ванн ОМ-672/ применительно смеситель
	компл.
	2
	501.86
	
	1  003.72
	
	2  930.86
	

	
	10.13.13.
	     ОТ=13.94     ЭМ=4.69     ОТМ=13.94     МР=2.92
	

	
	
	МР
	
	
	501.86
	1
	1  003.72
	2.92
	2  930.86
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  003.72
	 
	2  930.86
	0.00

	232
	ОЕРЖ 16-04-002-01
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.06
	4  266.05
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.13.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.75     ОТМ=14.56     МР=2.24

	
	
	ОТ
	руб.
	
	2  263.86
	1.38
	187.45
	14.56
	2  729.27
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1  468.96
	1.5
	132.21
	4.75
	628.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	217.40
	1.5
	19.57
	14.56
	284.94
	

	
	
	МР
	
	
	533.23
	1
	31.99
	2.24
	71.66
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	128*(0.9*0.7)=81%
	167.69
	
	2  441.51
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	83*(0.85*0.9)=64%
	132.49
	
	1  929.09
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	203.66
	1.38 / 1.5
	
	
	
	16.96

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	651.83
	 
	7  799.53
	16.96

	233
	507-0622
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	10 м
	- 0.5394
	50.77
	
	- 27.39
	
	- 61.35
	

	
	10.13.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.75     ОТМ=14.56     МР=2.24
	

	
	
	МР
	
	
	50.77
	1
	- 27.39
	2.24
	- 61.35
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	- 27.39
	 
	- 61.35
	0.00

	234
	507-3348
	Труба из полипропилена PN 16/20
	м
	5.394
	10.53
	
	56.80
	
	127.23
	

	
	10.13.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.75     ОТМ=14.56     МР=2.24
	

	
	
	МР
	
	
	10.53
	1
	56.80
	2.24
	127.23
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	56.80
	 
	127.23
	0.00

	235
	302-2377
	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа бабочка, с внутренней и внешней резьбой, с накидной гайкой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1/2
	шт.
	4
	56.94
	
	227.76
	
	510.18
	

	
	10.13.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.75     ОТМ=14.56     МР=2.24
	

	
	
	МР
	
	
	56.94
	1
	227.76
	2.24
	510.18
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	227.76
	 
	510.18
	0.00

	236
	302-1246
	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм
	шт.
	4
	34.37
	
	137.48
	
	307.96
	

	
	10.13.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.75     ОТМ=14.56     МР=2.24
	

	
	
	МР
	
	
	34.37
	1
	137.48
	2.24
	307.96
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	137.48
	 
	307.96
	0.00

	237
	507-2732
	Опоры подвижные хомутовые для труб до 40 мм
	шт.
	2
	40.04
	
	80.08
	
	179.38
	

	
	10.13.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.75     ОТМ=14.56     МР=2.24
	

	
	
	МР
	
	
	40.04
	1
	80.08
	2.24
	179.38
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	80.08
	 
	179.38
	0.00

	238
	509-7132
	Хомут трубный
	шт.
	2
	36.28
	
	72.56
	
	162.53
	

	
	10.13.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.75     ОТМ=14.56     МР=2.24
	

	
	
	МР
	
	
	36.28
	1
	72.56
	2.24
	162.53
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	72.56
	 
	162.53
	0.00

	239
	103-1434
	Угольник Фузиотерм диаметром 20 мм (применительно 15 мм)
	шт.
	9
	5.85
	
	52.65
	
	117.94
	

	
	10.13.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.75     ОТМ=14.56     МР=2.24
	

	
	
	МР
	
	
	5.85
	1
	52.65
	2.24
	117.94
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	52.65
	 
	117.94
	0.00

	240
	ОЕРЖ 16-04-001-01
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.04
	5  558.47
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.13.5.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.49     ОТМ=14.56     МР=1.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	764.46
	1.38
	42.20
	14.56
	614.43
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3.02
	1.5
	0.18
	5.49
	0.99
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.32
	1.5
	0.02
	14.56
	0.29
	

	
	
	МР
	
	
	4  790.99
	1
	191.64
	1.57
	300.87
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	128*(0.9*0.7)=81%
	34.20
	
	497.92
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	83*(0.85*0.9)=64%
	27.02
	
	393.42
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	64.26
	1.38 / 1.5
	
	
	
	3.55

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	295.24
	 
	1  807.63
	3.55

	241
	103-0935
	Отводы диаметром 50 мм
	шт.
	5
	15.59
	
	77.95
	
	122.38
	

	
	10.13.5.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.49     ОТМ=14.56     МР=1.57
	

	
	
	МР
	
	
	15.59
	1
	77.95
	1.57
	122.38
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	77.95
	 
	122.38
	0.00

	Электромонтажные работы

	242
	ОЕРЖм 08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.7
	284.63
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1_1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6

	
	
	ОТ
	руб.
	
	214.77
	1.2
	180.41
	14.56
	2  626.77
	

	
	
	ЭМ
	
	
	47.51
	1.2
	39.91
	5.36
	213.92
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	1.46
	1.2
	1.23
	14.56
	17.91
	

	
	
	МР
	
	
	22.35
	1
	15.65
	3.6
	56.34
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95*0.7=67%
	121.70
	
	1  771.94
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.9=59%
	107.17
	
	1  560.36
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	19.13
	1.2 / 1.2
	
	
	
	16.07

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	464.84
	 
	6  229.33
	16.07

	243
	103-2453
	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 20 мм
	10 м
	7.14
	33.82
	
	241.47
	
	869.29
	

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6
	

	
	
	МР
	
	
	33.82
	1
	241.47
	3.6
	869.29
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	241.47
	 
	869.29
	0.00

	244
	ОЕРЖм 08-02-412-02
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0.35
	80.97
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1_1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6

	
	
	ОТ
	руб.
	
	60.80
	1.2
	25.54
	14.56
	371.86
	

	
	
	ЭМ
	
	
	4.70
	1.2
	1.97
	5.36
	10.56
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.32
	1.2
	0.13
	14.56
	1.89
	

	
	
	МР
	
	
	15.47
	1
	5.41
	3.6
	19.48
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95*0.7=67%
	17.20
	
	250.41
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.9=59%
	15.15
	
	220.51
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	5.41
	1.2 / 1.2
	
	
	
	2.27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	65.27
	 
	872.82
	2.27

	245
	500-9001-237*
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х1,5
	1000 м
	0.0357
	10  063.41
	
	359.26
	
	1  293.34
	

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6
	

	
	
	МР
	
	
	10  063.41
	1
	359.26
	3.6
	1  293.34
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	359.26
	 
	1  293.34
	0.00

	246
	ОЕРЖм 08-02-412-03
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	0.55
	101.98
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1_1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6

	
	
	ОТ
	руб.
	
	70.95
	1.2
	46.83
	14.56
	681.84
	

	
	
	ЭМ
	
	
	7.05
	1.2
	4.65
	5.36
	24.92
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.49
	1.2
	0.32
	14.56
	4.66
	

	
	
	МР
	
	
	23.98
	1
	13.19
	3.6
	47.48
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95*0.7=67%
	31.59
	
	459.96
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.9=59%
	27.82
	
	405.04
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	6.32
	1.2 / 1.2
	
	
	
	4.17

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	124.08
	 
	1  619.24
	4.17

	247
	500-9001-238*
	Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 1,0 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х2,5
	1000 м
	0.0561
	12  933.25
	
	725.56
	
	2  612.02
	

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6
	

	
	
	МР
	
	
	12  933.25
	1
	725.56
	3.6
	2  612.02
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	725.56
	 
	2  612.02
	0.00

	248
	503-0704
	Коробка распаечная
	шт.
	6
	24.52
	
	147.12
	
	529.63
	

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6
	

	
	
	МР
	
	
	24.52
	1
	147.12
	3.6
	529.63
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	147.12
	 
	529.63
	0.00

	249
	503-0657
	Коробка установочная
	шт.
	10
	8.61
	
	86.10
	
	309.96
	

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6
	

	
	
	МР
	
	
	8.61
	1
	86.10
	3.6
	309.96
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	86.10
	 
	309.96
	0.00

	250
	ОЕРЖм 08-03-594-10
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2
	100 шт.
	0.06
	6  195.15
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1_1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.67     ОТМ=14.56     МР=2.96

	
	
	ОТ
	руб.
	
	2  579.92
	1.2
	185.75
	14.56
	2  704.52
	

	
	
	ЭМ
	
	
	194.33
	1.2
	13.99
	5.67
	79.32
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	12.64
	1.2
	0.91
	14.56
	13.25
	

	
	
	МР
	
	
	3  420.90
	1
	205.25
	2.96
	607.54
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95*0.7=67%
	125.06
	
	1  820.91
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.9=59%
	110.13
	
	1  603.48
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	217.58
	1.2 / 1.2
	
	
	
	15.67

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	640.18
	 
	6  815.77
	15.67

	251
	509-9083-005*
	Светильник светодиодный для внутреннего освещения административных зданий
	шт.
	6
	1  093.28
	
	6  559.68
	
	19  416.65
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.67     ОТМ=14.56     МР=2.96
	

	
	
	МР
	
	
	1  093.28
	1
	6  559.68
	2.96
	19  416.65
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	6  559.68
	 
	19  416.65
	0.00

	252
	ОЕРЖм 08-03-591-02
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.01
	350.90
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1_1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.67     ОТМ=14.56     МР=2.96

	
	
	ОТ
	руб.
	
	306.54
	1.2
	3.68
	14.56
	53.58
	

	
	
	ЭМ
	
	
	6.12
	1.2
	0.07
	5.67
	0.40
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.49
	1.2
	0.01
	14.56
	0.15
	

	
	
	МР
	
	
	38.24
	1
	0.38
	2.96
	1.12
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95*0.7=67%
	2.47
	
	36.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.9=59%
	2.18
	
	31.70
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	25.79
	1.2 / 1.2
	
	
	
	0.31

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	8.78
	 
	122.80
	0.31

	253
	509-4583
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии Прима, марка С16-053 с подсветкой, цвет белый
	шт.
	1
	9.25
	
	9.25
	
	27.38
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.67     ОТМ=14.56     МР=2.96
	

	
	
	МР
	
	
	9.25
	1
	9.25
	2.96
	27.38
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	9.25
	 
	27.38
	0.00

	254
	ОЕРЖм 08-03-591-09
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.09
	435.18
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1_1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.67     ОТМ=14.56     МР=2.96

	
	
	ОТ
	руб.
	
	362.71
	1.2
	39.17
	14.56
	570.32
	

	
	
	ЭМ
	
	
	6.12
	1.2
	0.66
	5.67
	3.74
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.49
	1.2
	0.05
	14.56
	0.73
	

	
	
	МР
	
	
	66.35
	1
	5.97
	2.96
	17.67
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95*0.7=67%
	26.28
	
	382.60
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.9=59%
	23.14
	
	336.92
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	30.51
	1.2 / 1.2
	
	
	
	3.29

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	95.22
	 
	1  311.25
	3.29

	255
	503-0695
	Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом
	шт.
	9
	95.75
	
	861.75
	
	2  550.78
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.67     ОТМ=14.56     МР=2.96
	

	
	
	МР
	
	
	95.75
	1
	861.75
	2.96
	2  550.78
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	861.75
	 
	2  550.78
	0.00

	256
	ОЕРЖм 08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	2
	40.67
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1_1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.67     ОТМ=14.56     МР=2.96

	
	
	ОТ
	руб.
	
	17.80
	1.2
	42.72
	14.56
	622.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1.15
	1.2
	2.76
	5.67
	15.65
	

	
	
	МР
	
	
	21.72
	1
	43.44
	2.96
	128.58
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95*0.7=67%
	28.62
	
	416.74
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.9=59%
	25.20
	
	366.98
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	1.56
	1.2 / 1.2
	
	
	
	3.74

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	142.74
	 
	1  549.95
	3.74

	257
	509-4866
	Выключатели автоматические 16А
	шт.
	1
	57.69
	
	57.69
	
	170.76
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.67     ОТМ=14.56     МР=2.96
	

	
	
	МР
	
	
	57.69
	1
	57.69
	2.96
	170.76
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	57.69
	 
	170.76
	0.00

	258
	509-5761
	Выключатели автоматические дифференциального тока четырехполюсные АД-14 4Р 16А 30мА (прим. 25А)
	шт.
	1
	147.11
	
	147.11
	
	435.45
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.67     ОТМ=14.56     МР=2.96
	

	
	
	МР
	
	
	147.11
	1
	147.11
	2.96
	435.45
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	147.11
	 
	435.45
	0.00

	Прямые затраты
	
	61  277.54
	247  756.41

	Оплата труда рабочих
	
	4  415.20
	64  271.47

	Машины и механизмы
	
	1  251.99
	6  748.61

	Оплата труда машинистов
	
	200.47
	2  918.87

	Материалы
	
	55  610.35
	176  736.33

	Накладные расходы
	
	3  210.65
	46  735.97

	Сметная прибыль
	
	2  318.21
	33  743.98

	Итого по разделу
	
	66  806.40
	328  236.36

	Раздел 4. Доступная среда

	Санузел (строительные работы)

	259
	ОЕРЖр 56-11-1
	Снятие наличников
	100 м наличников
	0.158
	40.12
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.6.1.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.18     ОТМ=14.56

	Пр
	259.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.0632
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	40.12
	1.15
	7.29
	14.56
	106.14
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	82*0.7=57%
	4.16
	
	60.50
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	62*0.9=56%
	4.08
	
	59.44
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	4.21
	1.15 / 1.15
	
	
	
	0.76

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	15.53
	 
	226.08
	0.76

	260
	ОЕРЖр 56-10-1
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.076
	345.75
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.6.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.02     ОТМ=14.56

	Пр
	260.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.08968
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	345.75
	1.15
	30.22
	14.56
	440.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	82*0.7=57%
	17.23
	
	250.80
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	62*0.9=56%
	16.92
	
	246.40
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	36.28
	1.15 / 1.15
	
	
	
	3.17

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	64.37
	 
	937.20
	3.17

	261
	ОЕРЖр 56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0.04
	2  205.29
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.6.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.02     ОТМ=14.56

	Пр
	261.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.42
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  724.87
	1.15
	79.34
	14.56
	1  155.19
	

	
	
	ЭМ
	
	
	480.42
	1.15
	22.10
	5.02
	110.94
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	47.92
	1.15
	2.20
	14.56
	32.03
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	82*0.7=57%
	46.48
	
	676.72
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	62*0.9=56%
	45.66
	
	664.84
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	183.27
	1.15 / 1.15
	
	
	
	8.43

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	193.58
	 
	2  607.69
	8.43

	262
	ОЕРЖр 57-2-3
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0.0765
	764.43
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.7.11.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.11     ОТМ=14.56

	Пр
	262.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.3978
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	715.47
	1.15
	62.94
	14.56
	916.41
	

	
	
	ЭМ
	
	
	48.96
	1.15
	4.31
	6.11
	26.33
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	20.04
	1.15
	1.76
	14.56
	25.63
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80*0.7=56%
	36.23
	
	527.54
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	68*0.9=61%
	39.47
	
	574.64
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	71.31
	1.15 / 1.15
	
	
	
	6.28

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	142.95
	 
	2  044.92
	6.28

	263
	ОЕРЖ 46-04-009-01
	Разборка бетонных полов
	1 м3
	0.765
	370.71
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.7.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.8     ОТМ=14.56

	
	
	ОТ
	руб.
	
	97.16
	1.15
	85.48
	14.56
	1  244.59
	

	
	
	ЭМ
	
	
	273.55
	1.15
	240.66
	4.8
	1  155.17
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	27.28
	1.15
	24.00
	14.56
	349.44
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110*(0.9*0.7)=69%
	75.54
	
	1  099.88
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70*(0.85*0.9)=54%
	59.12
	
	860.78
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	11.19
	1.15 / 1.15
	
	
	
	9.85

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	460.80
	 
	4  360.42
	9.85

	264
	ОЕРЖр 63-7-5
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0.2759
	911.80
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.13.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.02     ОТМ=14.56

	
	
	ОТ
	руб.
	
	701.39
	1.15
	222.54
	14.56
	3  240.18
	

	
	
	ЭМ
	
	
	210.41
	1.15
	66.76
	5.02
	335.14
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	24.68
	1.15
	7.83
	14.56
	114.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	77*0.7=54%
	124.40
	
	1  811.26
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50*0.9=45%
	103.67
	
	1  509.38
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	76.29
	1.15 / 1.15
	
	
	
	24.20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	517.37
	 
	6  895.96
	24.20

	265
	ОЕРЖ 46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0.2759
	213.60
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.11.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.11     ОТМ=14.56     МР=4.78

	
	
	ОТ
	руб.
	
	213.60
	1.15
	67.77
	14.56
	986.73
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110*(0.9*0.7)=69%
	46.76
	
	680.84
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70*(0.85*0.9)=54%
	36.60
	
	532.83
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	22.82
	1.15 / 1.15
	
	
	
	7.24

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	151.13
	 
	2  200.40
	7.24

	Полы

	266
	ОЕРЖ 11-01-004-01
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.09
	3  046.90
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.49     ОТМ=14.56     МР=4.19

	
	
	ОТ
	руб.
	
	624.35
	1.38
	77.54
	14.56
	1  128.98
	

	
	
	ЭМ
	
	
	338.90
	1.5
	45.75
	5.49
	251.17
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	5.43
	1.5
	0.73
	14.56
	10.63
	

	
	
	МР
	
	
	2  083.65
	1
	187.53
	4.19
	785.75
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	123*(0.9*0.7)=77%
	60.27
	
	877.50
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	75*(0.85*0.9)=58%
	45.40
	
	660.97
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	46.57
	1.38 / 1.5
	
	
	
	5.79

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	416.49
	 
	3  704.37
	5.79

	267
	ОЕРЖ 11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.0765
	1  828.57
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.8.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.11     ОТМ=14.56     МР=4.29

	
	
	ОТ
	руб.
	
	376.53
	1.38
	39.75
	14.56
	578.76
	

	
	
	ЭМ
	
	
	47.90
	1.5
	5.50
	6.11
	33.61
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	17.68
	1.5
	2.03
	14.56
	29.56
	

	
	
	МР
	
	
	1  404.14
	1
	107.42
	4.29
	460.83
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	123*(0.9*0.7)=77%
	32.17
	
	468.41
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	75*(0.85*0.9)=58%
	24.23
	
	352.83
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	40.78
	1.38 / 1.5
	
	
	
	4.32

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	209.07
	 
	1  894.44
	4.32

	268
	ОЕРЖ 11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 100 мм)
	100 м2 стяжки
	0.0765
	362.66
	
	
	
	
	

	
	К = 16
	ПЗ=1  ,  ОТ=16  ,  ЭМ=16  ,  ОТМ=16  ,  МР=16  ,  ОБ=16  ,  ЗТ=16  ,  ЗТМ=16

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.8.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.11     ОТМ=14.56     МР=4.29

	
	
	ОТ
	руб.
	
	4.77
	22.08
	8.06
	14.56
	117.35
	

	
	
	ЭМ
	
	
	8.35
	24
	15.33
	6.11
	93.67
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	2.92
	24
	5.36
	14.56
	78.04
	

	
	
	МР
	
	
	349.54
	16
	427.84
	4.29
	1  835.43
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	123*(0.9*0.7)=77%
	10.33
	
	150.45
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	75*(0.85*0.9)=58%
	7.78
	
	113.33
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	0.71
	22.08 / 24
	
	
	
	1.23

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	469.34
	 
	2  310.23
	1.23

	269
	ОЕРЖ 06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок (3.75*7.65)
	1 т
	0.029
	6  587.00
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.3.7.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.1     ОТМ=14.56     МР=5.48

	
	
	ОТ
	руб.
	
	134.36
	1.38
	5.38
	14.56
	78.33
	

	
	
	ЭМ
	
	
	39.51
	1.5
	1.72
	6.1
	10.49
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	2.59
	1.5
	0.11
	14.56
	1.60
	

	
	
	МР
	
	
	6  413.13
	1
	185.98
	5.48
	1  019.17
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	3.62
	
	52.75
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*(0.85*0.9)=50%
	2.75
	
	39.97
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	12.80
	1.38 / 1.5
	
	
	
	0.52

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	199.45
	 
	1  200.71
	0.52

	270
	ОЕРЖ 11-01-047-02
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см
	100 м2 покрытия
	0.0765
	29  335.83
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.16.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.28     ОТМ=14.56     МР=2.74

	Пр
	270.1
203-9007
	Рейки деревянные
	м3
	0.000765
	0
	1
	0.00
	2.74
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	2  464.31
	1.38
	260.16
	14.56
	3  787.93
	

	
	
	ЭМ
	
	
	28.60
	1.5
	3.28
	6.28
	20.60
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	20.86
	1.5
	2.39
	14.56
	34.80
	

	
	
	МР
	
	
	26  842.92
	1
	2  053.48
	2.74
	5  626.54
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	123*(0.9*0.7)=77%
	202.16
	
	2  943.50
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	75*(0.85*0.9)=58%
	152.28
	
	2  217.18
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	236.64
	1.38 / 1.5
	
	
	
	25.00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2  671.36
	 
	14  595.75
	25.00

	271
	101-4488
	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм
	м2
	- 7.803
	214.90
	
	-1  676.86
	
	-4  594.60
	

	
	10.9.16.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.28     ОТМ=14.56     МР=2.74
	

	
	
	МР
	
	
	214.90
	1
	-1  676.86
	2.74
	-4  594.60
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-1  676.86
	 
	-4  594.60
	0.00

	272
	101-4368
	Клей плиточный «Юнис Гранит»
	кг
	- 91.8
	4.05
	
	- 371.79
	
	-1  018.70
	

	
	10.9.16.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.28     ОТМ=14.56     МР=2.74
	

	
	
	МР
	
	
	4.05
	1
	- 371.79
	2.74
	-1  018.70
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	- 371.79
	 
	-1  018.70
	0.00

	273
	101-3187
	Клей для плитки Ветонит Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ
	т
	0.0918
	14  561.93
	
	1  336.79
	
	3  662.80
	

	
	10.9.16.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.28     ОТМ=14.56     МР=2.74
	

	
	
	МР
	
	
	14  561.93
	1
	1  336.79
	2.74
	3  662.80
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  336.79
	 
	3  662.80
	0.00

	274
	Счет на оплату №939695765 ИП Островская
	Гранит керамический  Дайсен светло-серый 600х600 БЦ= 2070/1.2/2.74
	м2
	7.803
	629.56
	
	4  912.46
	
	13  460.14
	

	
	10.9.16.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.28     ОТМ=14.56     МР=2.74
	

	
	
	МР
	
	
	629.56
	1
	4  912.46
	2.74
	13  460.14
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	4  912.46
	 
	13  460.14
	0.00

	275
	ОЕРЖ 11-01-049-01
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м профиля
	0.02
	285.50
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.19.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.72

	Пр
	275.1
206-9002
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием
	м
	2.1
	0
	1
	0.00
	3.72
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	174.55
	1.38
	4.82
	14.56
	70.18
	

	
	
	ЭМ
	
	
	23.85
	1.5
	0.72
	6.09
	4.38
	

	
	
	МР
	
	
	87.10
	1
	1.74
	3.72
	6.47
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	123*(0.9*0.7)=77%
	3.71
	
	54.04
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	75*(0.85*0.9)=58%
	2.80
	
	40.70
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	16.64
	1.38 / 1.5
	
	
	
	0.46

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	13.79
	 
	175.77
	0.46

	276
	206-1368
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, длиной 2,7 м
	шт.
	2
	265.08
	
	530.16
	
	1  972.20
	

	
	10.9.19.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.72
	

	
	
	МР
	
	
	265.08
	1
	530.16
	3.72
	1  972.20
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	530.16
	 
	1  972.20
	0.00

	277
	ОЕРЖ 11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	0.05
	1  532.36
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.19.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.72

	
	
	ОТ
	руб.
	
	73.39
	1.38
	5.06
	14.56
	73.67
	

	
	
	ЭМ
	
	
	11.69
	1.5
	0.88
	6.09
	5.36
	

	
	
	МР
	
	
	1  447.28
	1
	72.36
	3.72
	269.18
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	123*(0.9*0.7)=77%
	3.90
	
	56.73
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	75*(0.85*0.9)=58%
	2.93
	
	42.73
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	6.66
	1.38 / 1.5
	
	
	
	0.46

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	85.13
	 
	447.67
	0.46

	278
	101-4852
	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм
	м
	- 5.05
	12.69
	
	- 64.08
	
	- 238.38
	

	
	10.9.19.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.72
	

	
	
	МР
	
	
	12.69
	1
	- 64.08
	3.72
	- 238.38
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	- 64.08
	 
	- 238.38
	0.00

	279
	101-4858
	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм
	м
	5.05
	21.49
	
	108.52
	
	403.69
	

	
	10.9.19.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.72
	

	
	
	МР
	
	
	21.49
	1
	108.52
	3.72
	403.69
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	108.52
	 
	403.69
	0.00

	Стены

	280
	ОЕРЖ 15-02-016-03
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.2759
	2  336.35
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=10.82     ОТМ=14.56     МР=4.78

	
	
	ОТ
	руб.
	
	968.28
	1.38
	368.66
	14.56
	5  367.69
	

	
	
	ЭМ
	
	
	123.44
	1.5
	51.09
	10.82
	552.79
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	77.49
	1.5
	32.07
	14.56
	466.94
	

	
	
	МР
	
	
	1  244.63
	1
	343.39
	4.78
	1  641.40
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	264.48
	
	3  850.86
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*(0.85*0.9)=42%
	168.31
	
	2  450.54
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	92.13
	1.38 / 1.5
	
	
	
	35.28

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  195.93
	 
	13  863.28
	35.28

	281
	ОЕРЖ 15-02-031-01
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.021
	4  837.64
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=10.82     ОТМ=14.56     МР=4.78

	
	
	ОТ
	руб.
	
	2  275.27
	1.38
	65.94
	14.56
	960.09
	

	
	
	ЭМ
	
	
	70.04
	1.5
	2.21
	10.82
	23.91
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	28.68
	1.5
	0.90
	14.56
	13.10
	

	
	
	МР
	
	
	2  492.33
	1
	52.34
	4.78
	250.19
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	44.11
	
	642.31
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*(0.85*0.9)=42%
	28.07
	
	408.74
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	206.12
	1.38 / 1.5
	
	
	
	5.97

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	192.67
	 
	2  285.24
	5.97

	282
	ОЕРЖ 15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.0931
	3  397.75
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=10.82     ОТМ=14.56     МР=4.78

	
	
	ОТ
	руб.
	
	571.83
	1.38
	73.47
	14.56
	1  069.72
	

	
	
	ЭМ
	
	
	33.48
	1.5
	4.68
	10.82
	50.64
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	22.87
	1.5
	3.19
	14.56
	46.45
	

	
	
	МР
	
	
	2  792.44
	1
	259.98
	4.78
	1  242.70
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	50.60
	
	736.67
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*(0.85*0.9)=42%
	32.20
	
	468.79
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	53.76
	1.38 / 1.5
	
	
	
	6.93

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	420.93
	 
	3  568.52
	6.93

	283
	ОЕРЖ 15-02-019-05
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.021
	6  054.73
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=10.82     ОТМ=14.56     МР=4.78

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  047.89
	1.38
	30.37
	14.56
	442.19
	

	
	
	ЭМ
	
	
	61.05
	1.5
	1.92
	10.82
	20.77
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	40.73
	1.5
	1.28
	14.56
	18.64
	

	
	
	МР
	
	
	4  945.79
	1
	103.86
	4.78
	496.45
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	20.89
	
	304.15
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*(0.85*0.9)=42%
	13.29
	
	193.55
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	95.17
	1.38 / 1.5
	
	
	
	2.76

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	170.33
	 
	1  457.11
	2.76

	284
	ОЕРЖ 15-06-001-02
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0.1141
	3  792.08
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.6.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.1     ОТМ=14.56     МР=2.32

	
	
	ОТ
	руб.
	
	510.82
	1.38
	80.43
	14.56
	1  171.06
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1.27
	1.5
	0.22
	6.1
	1.34
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.14
	1.5
	0.02
	14.56
	0.29
	

	
	
	МР
	
	
	3  279.99
	1
	374.25
	2.32
	868.26
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	53.10
	
	773.09
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*(0.85*0.9)=42%
	33.79
	
	491.97
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	46.96
	1.38 / 1.5
	
	
	
	7.39

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	541.79
	 
	3  305.72
	7.39

	285
	ОЕРЖ 15-04-005-09
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.1141
	1  834.56
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.11.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.1     ОТМ=14.56     МР=2.75

	
	
	ОТ
	руб.
	
	535.69
	1.38
	84.35
	14.56
	1  228.14
	

	
	
	ЭМ
	
	
	12.76
	1.5
	2.18
	6.1
	13.30
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.28
	1.5
	0.05
	14.56
	0.73
	

	
	
	МР
	
	
	1  286.11
	1
	146.75
	2.75
	403.56
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	55.70
	
	811.05
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*(0.85*0.9)=42%
	35.45
	
	516.13
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	46.44
	1.38 / 1.5
	
	
	
	7.31

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	324.43
	 
	2  972.18
	7.31

	286
	ОЕРЖ 15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0.1618
	11  501.71
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=7.93     ОТМ=14.56     МР=3.34

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  759.56
	1.38
	392.88
	14.56
	5  720.33
	

	
	
	ЭМ
	
	
	35.69
	1.5
	8.66
	7.93
	68.67
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	20.41
	1.5
	4.95
	14.56
	72.07
	

	
	
	МР
	
	
	9  706.46
	1
	1  570.51
	3.34
	5  245.50
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	262.57
	
	3  822.98
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*(0.85*0.9)=42%
	167.09
	
	2  432.81
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	161.32
	1.38 / 1.5
	
	
	
	36.05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2  401.71
	 
	17  290.29
	36.05

	287
	101-0256
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые
	м2
	- 16.18
	75.79
	
	-1  226.28
	
	-4  095.78
	

	
	10.10.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=7.93     ОТМ=14.56     МР=3.34
	

	
	
	МР
	
	
	75.79
	1
	-1  226.28
	3.34
	-4  095.78
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-1  226.28
	 
	-4  095.78
	0.00

	288
	101-1776
	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)
	т
	- 0.060675
	4  332.49
	
	- 262.87
	
	- 877.99
	

	
	10.10.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=7.93     ОТМ=14.56     МР=3.34
	

	
	
	МР
	
	
	4  332.49
	1
	- 262.87
	3.34
	- 877.99
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	- 262.87
	 
	- 877.99
	0.00

	289
	101-3187
	Клей для плитки Ветонит Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ
	т
	0.060675
	14  561.93
	
	883.55
	
	2  951.06
	

	
	10.10.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=7.93     ОТМ=14.56     МР=3.34
	

	
	
	МР
	
	
	14  561.93
	1
	883.55
	3.34
	2  951.06
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	883.55
	 
	2  951.06
	0.00

	290
	Коммерческое предложение ООО "Сибирь Керама"
	Плитка гладкая облицовочная "Белый тигр", цвет белый глянец БЦ=785/1.2/3.34
	м2
	16.18
	195.86
	
	3  169.01
	
	10  584.49
	

	
	10.10.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=7.93     ОТМ=14.56     МР=3.34
	

	
	
	МР
	
	
	195.86
	1
	3  169.01
	3.34
	10  584.49
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3  169.01
	 
	10  584.49
	0.00

	291
	101-1775
	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные
	м
	9.6
	5.65
	
	54.24
	
	181.16
	

	
	10.10.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=7.93     ОТМ=14.56     МР=3.34
	

	
	
	МР
	
	
	5.65
	1
	54.24
	3.34
	181.16
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	54.24
	 
	181.16
	0.00

	Потолок

	292
	ОЕРЖ 15-01-051-02
	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2
	100 м2 облицовки
	0.0765
	398.58
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23

	
	
	ОТ
	руб.
	
	346.59
	1.38
	36.59
	14.56
	532.75
	

	
	
	ЭМ
	
	
	51.99
	1.5
	5.97
	6.09
	36.36
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	24.15
	
	351.62
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*(0.85*0.9)=42%
	15.37
	
	223.76
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	26.04
	1.38 / 1.5
	
	
	
	2.75

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	82.08
	 
	1  144.49
	2.75

	293
	Коммерческое предложение ИП Лазарев Е.А.
	Полотно натяжного потолка с кромкой из ПВХ гарпун, цвет белый матовый(Германия) БЦ=900/1.2/3.23
	м2
	7.65
	232.20
	
	1  776.33
	
	5  737.55
	

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23
	

	
	
	МР
	
	
	232.20
	1
	1  776.33
	3.23
	5  737.55
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  776.33
	 
	5  737.55
	0.00

	294
	201-1583
	Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка
	м
	15.66
	6.68
	
	104.61
	
	337.89
	

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23
	

	
	
	МР
	
	
	6.68
	1
	104.61
	3.23
	337.89
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	104.61
	 
	337.89
	0.00

	295
	201-1582
	Вставка L и Т-образная декоративная стеновая для натяжного потолка
	м
	15.66
	8.34
	
	130.60
	
	421.84
	

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23
	

	
	
	МР
	
	
	8.34
	1
	130.60
	3.23
	421.84
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	130.60
	 
	421.84
	0.00

	296
	101-3911
	Дюбели для пристрелки стальные
	10 шт.
	15
	30.86
	
	462.90
	
	1  495.17
	

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23
	

	
	
	МР
	
	
	30.86
	1
	462.90
	3.23
	1  495.17
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	462.90
	 
	1  495.17
	0.00

	297
	101-5867
	Шурупы самосверлящие (саморезы) SL4-F (SFS) 4,8х16 мм
	10 шт.
	15
	12.47
	
	187.05
	
	604.17
	

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23
	

	
	
	МР
	
	
	12.47
	1
	187.05
	3.23
	604.17
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	187.05
	 
	604.17
	0.00

	298
	ОЕРЖ 15-01-052-01
	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий
	100 отверстий
	0.02
	486.21
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23

	
	
	ОТ
	руб.
	
	486.21
	1.38
	13.42
	14.56
	195.40
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	8.86
	
	128.96
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*(0.85*0.9)=42%
	5.64
	
	82.07
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	36.53
	1.38 / 1.5
	
	
	
	1.01

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	27.92
	 
	406.43
	1.01

	299
	101-2885
	Клей цианакрилатный Permabond С791
	кг
	0.05
	5  210.74
	
	260.54
	
	841.54
	

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23
	

	
	
	МР
	
	
	5  210.74
	1
	260.54
	3.23
	841.54
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	260.54
	 
	841.54
	0.00

	300
	101-4169
	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм
	м2
	0.3
	39.71
	
	11.91
	
	38.47
	

	
	10.10.10.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=3.23
	

	
	
	МР
	
	
	39.71
	1
	11.91
	3.23
	38.47
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	11.91
	 
	38.47
	0.00

	Проемы

	301
	ОЕРЖ 10-01-039-03
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0798
	31  558.10
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.5.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.86     ОТМ=14.56     МР=5.4

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  237.40
	1.38
	136.27
	14.56
	1  984.09
	

	
	
	ЭМ
	
	
	362.31
	1.5
	43.37
	5.86
	254.15
	

	
	
	МР
	
	
	29  958.39
	1
	2  390.68
	5.4
	12  909.67
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	118*(0.9*0.7)=74%
	100.84
	
	1  468.23
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63*(0.85*0.9)=49%
	66.77
	
	972.20
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	115.00
	1.38 / 1.5
	
	
	
	12.66

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2  737.93
	 
	17  588.34
	12.66

	302
	203-0205
	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2
	м2
	- 7.98
	258.74
	
	-2  064.75
	
	-11  149.65
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.86     ОТМ=14.56     МР=5.4
	

	
	
	МР
	
	
	258.74
	1
	-2  064.75
	5.4
	-11  149.65
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-2  064.75
	 
	-11  149.65
	0.00

	303
	203-0598
	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна 790x2090 мм (Д-1)
	компл.
	2
	1  973.50
	
	3  947.00
	
	21  313.80
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.86     ОТМ=14.56     МР=5.4
	

	
	
	МР
	
	
	1  973.50
	1
	3  947.00
	5.4
	21  313.80
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3  947.00
	 
	21  313.80
	0.00

	304
	203-0600
	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна 990x2090 мм (Д-2)
	компл.
	2
	1  973.50
	
	3  947.00
	
	21  313.80
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.86     ОТМ=14.56     МР=5.4
	

	
	
	МР
	
	
	1  973.50
	1
	3  947.00
	5.4
	21  313.80
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3  947.00
	 
	21  313.80
	0.00

	305
	101-0951
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	компл.
	4
	100.28
	
	401.12
	
	2  166.05
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.86     ОТМ=14.56     МР=5.4
	

	
	
	МР
	
	
	100.28
	1
	401.12
	5.4
	2  166.05
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	401.12
	 
	2  166.05
	0.00

	306
	101-0894
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных
	компл.
	4
	122.42
	
	489.68
	
	2  644.27
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.86     ОТМ=14.56     МР=5.4
	

	
	
	МР
	
	
	122.42
	1
	489.68
	5.4
	2  644.27
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	489.68
	 
	2  644.27
	0.00

	Электромонтажные работы

	307
	ОЕРЖм 08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.1
	284.63
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1_1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6

	
	
	ОТ
	руб.
	
	214.77
	1.2
	25.77
	14.56
	375.21
	

	
	
	ЭМ
	
	
	47.51
	1.2
	5.70
	5.36
	30.55
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	1.46
	1.2
	0.18
	14.56
	2.62
	

	
	
	МР
	
	
	22.35
	1
	2.24
	3.6
	8.06
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95*0.7=67%
	17.39
	
	253.15
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.9=59%
	15.31
	
	222.92
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	19.13
	1.2 / 1.2
	
	
	
	2.29

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	66.41
	 
	889.89
	2.29

	308
	103-2453
	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 20 мм
	10 м
	1.02
	33.82
	
	34.50
	
	124.20
	

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6
	

	
	
	МР
	
	
	33.82
	1
	34.50
	3.6
	124.20
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	34.50
	 
	124.20
	0.00

	309
	ОЕРЖм 08-02-412-02
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0.1
	80.97
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1_1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6

	
	
	ОТ
	руб.
	
	60.80
	1.2
	7.30
	14.56
	106.29
	

	
	
	ЭМ
	
	
	4.70
	1.2
	0.56
	5.36
	3.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.32
	1.2
	0.04
	14.56
	0.58
	

	
	
	МР
	
	
	15.47
	1
	1.55
	3.6
	5.58
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95*0.7=67%
	4.92
	
	71.60
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.9=59%
	4.33
	
	63.05
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	5.41
	1.2 / 1.2
	
	
	
	0.65

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	18.66
	 
	249.52
	0.65

	310
	500-9001-237*
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х1,5
	1000 м
	0.01
	10  063.41
	
	100.63
	
	362.27
	

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6
	

	
	
	МР
	
	
	10  063.41
	1
	100.63
	3.6
	362.27
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	100.63
	 
	362.27
	0.00

	311
	ОЕРЖм 08-02-403-03
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0.15
	235.48
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1_1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6

	
	
	ОТ
	руб.
	
	186.12
	1.2
	33.50
	14.56
	487.76
	

	
	
	ЭМ
	
	
	4.70
	1.2
	0.85
	5.36
	4.56
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.32
	1.2
	0.06
	14.56
	0.87
	

	
	
	МР
	
	
	44.66
	1
	6.70
	3.6
	24.12
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95*0.7=67%
	22.49
	
	327.38
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.9=59%
	19.80
	
	288.29
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	16.52
	1.2 / 1.2
	
	
	
	2.97

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	83.34
	 
	1  132.11
	2.97

	312
	500-9001-238*
	Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 1,0 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х2,5
	1000 м
	0.015
	12  933.25
	
	194.00
	
	698.40
	

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6
	

	
	
	МР
	
	
	12  933.25
	1
	194.00
	3.6
	698.40
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	194.00
	 
	698.40
	0.00

	313
	503-0704
	Коробка распаечная
	шт.
	2
	24.52
	
	49.04
	
	176.54
	

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6
	

	
	
	МР
	
	
	24.52
	1
	49.04
	3.6
	176.54
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	49.04
	 
	176.54
	0.00

	314
	503-0657
	Коробка установочная
	шт.
	2
	8.61
	
	17.22
	
	61.99
	

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6
	

	
	
	МР
	
	
	8.61
	1
	17.22
	3.6
	61.99
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	17.22
	 
	61.99
	0.00

	315
	ОЕРЖм 08-03-594-10
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2
	100 шт.
	0.02
	6  195.15
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1_1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.67     ОТМ=14.56     МР=2.96

	
	
	ОТ
	руб.
	
	2  579.92
	1.2
	61.92
	14.56
	901.56
	

	
	
	ЭМ
	
	
	194.33
	1.2
	4.66
	5.67
	26.42
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	12.64
	1.2
	0.30
	14.56
	4.37
	

	
	
	МР
	
	
	3  420.90
	1
	68.42
	2.96
	202.52
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95*0.7=67%
	41.69
	
	606.97
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.9=59%
	36.71
	
	534.50
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	217.58
	1.2 / 1.2
	
	
	
	5.22

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	213.40
	 
	2  271.97
	5.22

	316
	509-9083-005*
	Светильник светодиодный для внутреннего освещения административных зданий
	шт.
	2
	1  093.28
	
	2  186.56
	
	6  472.22
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.67     ОТМ=14.56     МР=2.96
	

	
	
	МР
	
	
	1  093.28
	1
	2  186.56
	2.96
	6  472.22
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2  186.56
	 
	6  472.22
	0.00

	317
	ОЕРЖм 08-03-591-02
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.02
	350.90
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1_1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.67     ОТМ=14.56     МР=2.96

	
	
	ОТ
	руб.
	
	306.54
	1.2
	7.36
	14.56
	107.16
	

	
	
	ЭМ
	
	
	6.12
	1.2
	0.15
	5.67
	0.85
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.49
	1.2
	0.01
	14.56
	0.15
	

	
	
	МР
	
	
	38.24
	1
	0.76
	2.96
	2.25
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95*0.7=67%
	4.94
	
	71.90
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.9=59%
	4.35
	
	63.31
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	25.79
	1.2 / 1.2
	
	
	
	0.62

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	17.56
	 
	245.47
	0.62

	318
	509-4583
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии Прима, марка С16-053 с подсветкой, цвет белый
	шт.
	2
	9.25
	
	18.50
	
	54.76
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.67     ОТМ=14.56     МР=2.96
	

	
	
	МР
	
	
	9.25
	1
	18.50
	2.96
	54.76
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	18.50
	 
	54.76
	0.00

	319
	ОЕРЖм 08-03-591-09
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.02
	435.18
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1_1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.67     ОТМ=14.56     МР=2.96

	
	
	ОТ
	руб.
	
	362.71
	1.2
	8.71
	14.56
	126.82
	

	
	
	ЭМ
	
	
	6.12
	1.2
	0.15
	5.67
	0.85
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.49
	1.2
	0.01
	14.56
	0.15
	

	
	
	МР
	
	
	66.35
	1
	1.33
	2.96
	3.94
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95*0.7=67%
	5.84
	
	85.07
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.9=59%
	5.14
	
	74.91
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	30.51
	1.2 / 1.2
	
	
	
	0.73

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	21.17
	 
	291.59
	0.73

	320
	503-0695
	Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом
	шт.
	2
	95.75
	
	191.50
	
	566.84
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.67     ОТМ=14.56     МР=2.96
	

	
	
	МР
	
	
	95.75
	1
	191.50
	2.96
	566.84
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	191.50
	 
	566.84
	0.00

	321
	ОЕРЖм 08-03-602-01
	Электрополотенце
	1 шт.
	1
	17.05
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1_1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6

	
	
	ОТ
	руб.
	
	11.42
	1.2
	13.70
	14.56
	199.47
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2.69
	1.2
	3.23
	5.36
	17.31
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.16
	1.2
	0.19
	14.56
	2.77
	

	
	
	МР
	
	
	2.94
	1
	2.94
	3.6
	10.58
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95*0.7=67%
	9.31
	
	135.50
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.9=59%
	8.20
	
	119.32
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	0.97
	1.2 / 1.2
	
	
	
	1.16

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	37.38
	 
	482.18
	1.16

	322
	301-7121
	Сушилка для рук в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт
	шт.
	1
	698.52
	
	698.52
	
	2  514.67
	

	
	10.14.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.36     ОТМ=14.56     МР=3.6
	

	
	
	МР
	
	
	698.52
	1
	698.52
	3.6
	2  514.67
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	698.52
	 
	2  514.67
	0.00

	Доступная среда

	323
	ОЕРЖ 17-01-002-04
	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.
	10 шт.
	0.7
	1  241.51
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.3.3.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.48     ОТМ=14.56     МР=5.47

	
	
	ОТ
	руб.
	
	32.31
	1.38
	31.21
	14.56
	454.42
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0.20
	1.5
	0.21
	5.48
	1.15
	

	
	
	МР
	
	
	1  209.00
	1
	846.30
	5.47
	4  629.26
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	128*(0.9*0.7)=81%
	25.28
	
	368.08
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	83*(0.85*0.9)=64%
	19.97
	
	290.83
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	2.80
	1.38 / 1.5
	
	
	
	2.70

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	922.97
	 
	5  743.74
	2.70

	324
	Коммерческое предложение ООО "Социальное равенство"
	Поручень для инвалидов напольно-настенный (БЦ= 6240/1.2/5.47)
	шт
	1
	950.64
	
	950.64
	
	5  200.00
	

	
	10.3.3.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.48     ОТМ=14.56     МР=5.47
	

	
	
	МР
	
	
	950.64
	1
	950.64
	5.47
	5  200.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	950.64
	 
	5  200.00
	0.00

	325
	301-0469
	Вешалки-крючки однорожковые В-К стальные с гальванопокрытием размером 303х732 мм
	шт.
	4
	4.03
	
	16.12
	
	88.18
	

	
	10.3.3.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.48     ОТМ=14.56     МР=5.47
	

	
	
	МР
	
	
	4.03
	1
	16.12
	5.47
	88.18
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	16.12
	 
	88.18
	0.00

	326
	Коммерческое предложение ООО "ИнваТех-Групп"
	Поручень для инвалидов откидной (БЦ=6800/1.2/5.47)
	шт
	1
	1  035.95
	
	1  035.95
	
	5  666.65
	

	
	10.3.3.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.48     ОТМ=14.56     МР=5.47
	

	
	
	МР
	
	
	1  035.95
	1
	1  035.95
	5.47
	5  666.65
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  035.95
	 
	5  666.65
	0.00

	327
	Коммерческое предложение ООО "Социальное равенство"
	Поручень для инвалидов настенный  (БЦ=6300/1.2/5.47)
	шт
	1
	959.78
	
	959.78
	
	5  250.00
	

	
	10.3.3.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.48     ОТМ=14.56     МР=5.47
	

	
	
	МР
	
	
	959.78
	1
	959.78
	5.47
	5  250.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	959.78
	 
	5  250.00
	0.00

	Сантехнические работы

	328
	ОЕРЖр 65-4-1
	Демонтаж умывальников и раковин
	100 приборов
	0.01
	534.15
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.15.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.11     ОТМ=14.56

	Пр
	328.1
509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.0182
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	525.31
	1.15
	6.04
	14.56
	87.94
	

	
	
	ЭМ
	
	
	8.84
	1.15
	0.10
	6.11
	0.61
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	3.62
	1.15
	0.04
	14.56
	0.58
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	74*0.7=52%
	3.16
	
	46.03
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50*0.9=45%
	2.74
	
	39.83
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	51.56
	1.15 / 1.15
	
	
	
	0.59

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	12.04
	 
	174.41
	0.59

	329
	ОЕРЖр 65-3-7
	Снятие смесителя без душевой сетки
	100 шт. арматуры
	0.01
	378.29
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.15.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.11     ОТМ=14.56

	Пр
	329.1
509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.0022
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	375.91
	1.15
	4.32
	14.56
	62.90
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2.38
	1.15
	0.03
	6.11
	0.18
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.97
	1.15
	0.01
	14.56
	0.15
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	74*0.7=52%
	2.25
	
	32.79
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50*0.9=45%
	1.95
	
	28.37
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	36.78
	1.15 / 1.15
	
	
	
	0.42

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	8.55
	 
	124.24
	0.42

	330
	ОЕРЖ 17-01-001-14
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0.1
	1  802.88
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.13.12.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=2.89

	
	
	ОТ
	руб.
	
	249.84
	1.38
	34.48
	14.56
	502.03
	

	
	
	ЭМ
	
	
	25.26
	1.5
	3.79
	6.09
	23.08
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	1.81
	1.5
	0.27
	14.56
	3.93
	

	
	
	МР
	
	
	1  527.78
	1
	152.78
	2.89
	441.53
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	128*(0.9*0.7)=81%
	28.15
	
	409.83
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	83*(0.85*0.9)=64%
	22.24
	
	323.81
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	21.78
	1.38 / 1.5
	
	
	
	3.01

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	241.44
	 
	1  700.28
	3.01

	331
	301-0825
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм
	компл.
	- 1
	143.96
	
	- 143.96
	
	- 416.04
	

	
	10.13.12.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=2.89
	

	
	
	МР
	
	
	143.96
	1
	- 143.96
	2.89
	- 416.04
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	- 143.96
	 
	- 416.04
	0.00

	332
	301-8318
	Умывальник для инвалидов размером 650x560 мм
	шт.
	1
	1  925.93
	
	1  925.93
	
	5  565.94
	

	
	10.13.12.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=2.89
	

	
	
	МР
	
	
	1  925.93
	1
	1  925.93
	2.89
	5  565.94
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  925.93
	 
	5  565.94
	0.00

	333
	ОЕРЖ 17-01-002-03
	Установка смесителей
	10 шт.
	0.1
	1  647.33
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.13.13.
	     ОТ=13.94     ЭМ=4.69     ОТМ=13.94     МР=2.92

	
	
	ОТ
	руб.
	
	80.78
	1.38
	11.15
	13.94
	155.43
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0.20
	1.5
	0.03
	4.69
	0.14
	

	
	
	МР
	
	
	1  566.35
	1
	156.64
	2.92
	457.39
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	128*(0.9*0.7)=81%
	9.03
	
	125.90
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	83*(0.85*0.9)=64%
	7.14
	
	99.48
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	7.00
	1.38 / 1.5
	
	
	
	0.97

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	183.99
	 
	838.34
	0.97

	334
	301-7784
	Смеситель GROHE Grotherm 2000 Speciol центральный с универсальным термостатом
	компл.
	1
	2  547.79
	
	2  547.79
	
	7  439.55
	

	
	10.13.13.
	     ОТ=13.94     ЭМ=4.69     ОТМ=13.94     МР=2.92
	

	
	
	МР
	
	
	2  547.79
	1
	2  547.79
	2.92
	7  439.55
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2  547.79
	 
	7  439.55
	0.00

	335
	301-1264
	Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм
	шт.
	2
	12.52
	
	25.04
	
	72.37
	

	
	10.13.12.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=2.89
	

	
	
	МР
	
	
	12.52
	1
	25.04
	2.89
	72.37
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	25.04
	 
	72.37
	0.00

	336
	301-8638
	Сифон трубный для моек с отводным коленом 1 1/2х50 мм
	компл.
	1
	257.34
	
	257.34
	
	743.71
	

	
	10.13.12.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56     МР=2.89
	

	
	
	МР
	
	
	257.34
	1
	257.34
	2.89
	743.71
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	257.34
	 
	743.71
	0.00

	337
	ОЕРЖр 65-4-10
	Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе
	100 приборов
	0.01
	390.59
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.15.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.11     ОТМ=14.56

	Пр
	337.1
509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.0175
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	381.75
	1.15
	4.39
	14.56
	63.92
	

	
	
	ЭМ
	
	
	8.84
	1.15
	0.10
	6.11
	0.61
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	3.62
	1.15
	0.04
	14.56
	0.58
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	74*0.7=52%
	2.30
	
	33.54
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50*0.9=45%
	1.99
	
	29.03
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	37.54
	1.15 / 1.15
	
	
	
	0.43

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	8.78
	 
	127.10
	0.43

	338
	ОЕРЖр 65-4-2
	Демонтаж унитазов и писсуаров
	100 приборов
	0.01
	663.58
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.15.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.11     ОТМ=14.56

	Пр
	338.1
509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.0265
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	653.72
	1.15
	7.52
	14.56
	109.49
	

	
	
	ЭМ
	
	
	9.86
	1.15
	0.11
	6.11
	0.67
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	4.04
	1.15
	0.05
	14.56
	0.73
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	74*0.7=52%
	3.94
	
	57.31
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50*0.9=45%
	3.41
	
	49.60
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	64.13
	1.15 / 1.15
	
	
	
	0.73

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	14.98
	 
	217.07
	0.73

	339
	ОЕРЖ 17-01-003-01
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0.1
	4  302.24
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.13.15.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.1     ОТМ=14.56     МР=3.34

	
	
	ОТ
	руб.
	
	281.14
	1.38
	38.80
	14.56
	564.93
	

	
	
	ЭМ
	
	
	47.51
	1.5
	7.13
	6.1
	43.49
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	4.45
	1.5
	0.67
	14.56
	9.76
	

	
	
	МР
	
	
	3  973.59
	1
	397.36
	3.34
	1  327.18
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	128*(0.9*0.7)=81%
	31.97
	
	465.50
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	83*(0.85*0.9)=64%
	25.26
	
	367.80
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	24.96
	1.38 / 1.5
	
	
	
	3.45

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	500.52
	 
	2  768.90
	3.45

	340
	301-1521
	Унитаз-компакт «Комфорт»
	компл.
	- 1
	370.17
	
	- 370.17
	
	-1  236.37
	

	
	10.13.15.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.1     ОТМ=14.56     МР=3.34
	

	
	
	МР
	
	
	370.17
	1
	- 370.17
	3.34
	-1  236.37
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	- 370.17
	 
	-1  236.37
	0.00

	341
	301-8319
	Унитаз-компакт для инвалидов размером 655x350x835 мм
	компл.
	1
	2  782.35
	
	2  782.35
	
	9  293.05
	

	
	10.13.15.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.1     ОТМ=14.56     МР=3.34
	

	
	
	МР
	
	
	2  782.35
	1
	2  782.35
	3.34
	9  293.05
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2  782.35
	 
	9  293.05
	0.00

	342
	301-1264
	Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм
	шт.
	1
	12.52
	
	12.52
	
	41.82
	

	
	10.13.15.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.1     ОТМ=14.56     МР=3.34
	

	
	
	МР
	
	
	12.52
	1
	12.52
	3.34
	41.82
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	12.52
	 
	41.82
	0.00

	343
	301-1272
	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410
	шт.
	1
	18.00
	
	18.00
	
	60.12
	

	
	10.13.15.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.1     ОТМ=14.56     МР=3.34
	

	
	
	МР
	
	
	18.00
	1
	18.00
	3.34
	60.12
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	18.00
	 
	60.12
	0.00

	344
	302-2377
	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа бабочка, с внутренней и внешней резьбой, с накидной гайкой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1/2
	шт.
	3
	56.94
	
	170.82
	
	382.64
	

	
	10.13.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.75     ОТМ=14.56     МР=2.24
	

	
	
	МР
	
	
	56.94
	1
	170.82
	2.24
	382.64
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	170.82
	 
	382.64
	0.00

	345
	ОЕРЖ 16-04-002-01
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.09
	4  266.05
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.13.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.75     ОТМ=14.56     МР=2.24

	
	
	ОТ
	руб.
	
	2  263.86
	1.38
	281.17
	14.56
	4  093.84
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1  468.96
	1.5
	198.31
	4.75
	941.97
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	217.40
	1.5
	29.35
	14.56
	427.34
	

	
	
	МР
	
	
	533.23
	1
	47.99
	2.24
	107.50
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	128*(0.9*0.7)=81%
	251.52
	
	3  662.16
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	83*(0.85*0.9)=64%
	198.73
	
	2  893.56
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	203.66
	1.38 / 1.5
	
	
	
	25.44

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	977.72
	 
	11  699.03
	25.44

	346
	507-0622
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	10 м
	- 0.8091
	50.77
	
	- 41.08
	
	- 92.02
	

	
	10.13.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.75     ОТМ=14.56     МР=2.24
	

	
	
	МР
	
	
	50.77
	1
	- 41.08
	2.24
	- 92.02
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	- 41.08
	 
	- 92.02
	0.00

	347
	507-3348
	Труба из полипропилена PN 16/20
	м
	8.091
	10.53
	
	85.20
	
	190.85
	

	
	10.13.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.75     ОТМ=14.56     МР=2.24
	

	
	
	МР
	
	
	10.53
	1
	85.20
	2.24
	190.85
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	85.20
	 
	190.85
	0.00

	348
	302-1246
	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм
	шт.
	16
	34.37
	
	549.92
	
	1  231.82
	

	
	10.13.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.75     ОТМ=14.56     МР=2.24
	

	
	
	МР
	
	
	34.37
	1
	549.92
	2.24
	1  231.82
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	549.92
	 
	1  231.82
	0.00

	349
	507-2732
	Опоры подвижные хомутовые для труб до 40 мм
	шт.
	4
	40.04
	
	160.16
	
	358.76
	

	
	10.13.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.75     ОТМ=14.56     МР=2.24
	

	
	
	МР
	
	
	40.04
	1
	160.16
	2.24
	358.76
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	160.16
	 
	358.76
	0.00

	350
	509-7132
	Хомут трубный
	шт.
	4
	36.28
	
	145.12
	
	325.07
	

	
	10.13.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=4.75     ОТМ=14.56     МР=2.24
	

	
	
	МР
	
	
	36.28
	1
	145.12
	2.24
	325.07
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	145.12
	 
	325.07
	0.00

	351
	ОЕРЖ 16-04-001-01
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.01
	5  558.47
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.13.5.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.49     ОТМ=14.56     МР=1.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	764.46
	1.38
	10.55
	14.56
	153.61
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3.02
	1.5
	0.05
	5.49
	0.27
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.32
	1.5
	0.00
	14.56
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	4  790.99
	1
	47.91
	1.57
	75.22
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	128*(0.9*0.7)=81%
	8.55
	
	124.42
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	83*(0.85*0.9)=64%
	6.75
	
	98.31
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	64.26
	1.38 / 1.5
	
	
	
	0.89

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	73.81
	 
	451.83
	0.89

	352
	ОЕРЖ 16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм
	100 м трубопровода
	0.04
	9  351.42
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.13.5.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.49     ОТМ=14.56     МР=1.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	733.04
	1.38
	40.46
	14.56
	589.10
	

	
	
	ЭМ
	
	
	6.94
	1.5
	0.42
	5.49
	2.31
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.81
	1.5
	0.05
	14.56
	0.73
	

	
	
	МР
	
	
	8  611.44
	1
	344.46
	1.57
	540.80
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	128*(0.9*0.7)=81%
	32.81
	
	477.76
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	83*(0.85*0.9)=64%
	25.93
	
	377.49
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	61.65
	1.38 / 1.5
	
	
	
	3.40

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	444.08
	 
	1  987.46
	3.40

	353
	103-0935
	Отводы диаметром 50 мм
	шт.
	1
	15.59
	
	15.59
	
	24.48
	

	
	10.13.5.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.49     ОТМ=14.56     МР=1.57
	

	
	
	МР
	
	
	15.59
	1
	15.59
	1.57
	24.48
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	15.59
	 
	24.48
	0.00

	354
	103-0936
	Муфты диаметром 100 мм
	шт.
	3
	31.31
	
	93.93
	
	147.47
	

	
	10.13.5.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.49     ОТМ=14.56     МР=1.57
	

	
	
	МР
	
	
	31.31
	1
	93.93
	1.57
	147.47
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	93.93
	 
	147.47
	0.00

	Обустройство входной группы, пандусы, ограждения

	355
	ОЕРЖр 68-20-1
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2 основания
	0.03
	170.74
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.18.3.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.57     ОТМ=14.56

	
	
	ОТ
	руб.
	
	170.74
	1.15
	5.89
	14.56
	85.76
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	104*0.7=73%
	4.30
	
	62.60
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	60*0.9=54%
	3.18
	
	46.31
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	18.68
	1.15 / 1.15
	
	
	
	0.64

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	13.37
	 
	194.67
	0.64

	356
	ОЕРЖ 27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0.01
	7  336.81
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	30.18.2.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.02     ОТМ=14.56

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  792.61
	1.38
	24.74
	14.56
	360.21
	

	
	
	ЭМ
	
	
	5  544.20
	1.5
	83.16
	5.02
	417.46
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	557.14
	1.5
	8.36
	14.56
	121.72
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	142*(0.9*0.7)=89%
	29.46
	
	428.92
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	95*(0.85*0.9)=73%
	24.16
	
	351.81
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	225.43
	1.38 / 1.5
	
	
	
	3.16

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	161.52
	 
	1  558.40
	3.16

	357
	ОЕРЖ 01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.018
	1  104.48
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.1.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.49     ОТМ=14.56     МР=2.81

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  104.48
	1.38
	27.44
	14.56
	399.53
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80*(0.9*0.7)=50%
	13.72
	
	199.77
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	45*(0.85*0.9)=35%
	9.60
	
	139.84
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	118.00
	1.38 / 1.5
	
	
	
	2.93

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	50.76
	 
	739.14
	2.93

	358
	ОЕРЖ 08-01-002-03
	Устройство основания под фундаменты гравийного
	1 м3 основания
	1.6
	272.86
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.1.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.29     ОТМ=14.56     МР=5.28

	
	
	ОТ
	руб.
	
	24.50
	1.38
	54.10
	14.56
	787.70
	

	
	
	ЭМ
	
	
	65.05
	1.5
	156.12
	5.29
	825.87
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	6.66
	1.5
	15.98
	14.56
	232.67
	

	
	
	МР
	
	
	183.31
	1
	293.30
	5.28
	1  548.62
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	122*(0.9*0.7)=77%
	53.96
	
	785.68
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	80*(0.85*0.9)=62%
	43.45
	
	632.63
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	3.04
	1.38 / 1.5
	
	
	
	6.82

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	600.93
	 
	4  580.50
	6.82

	359
	ОЕРЖ 06-01-001-20
	Устройство ленточных фундаментов бетонных (прим. устройство бетонного пандуса и площадки)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.015
	66  662.43
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.2.3.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.85     ОТМ=14.56     МР=5.13

	
	
	ОТ
	руб.
	
	3  499.67
	1.38
	72.44
	14.56
	1  054.73
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2  081.80
	1.5
	46.84
	5.85
	274.01
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	354.65
	1.5
	7.98
	14.56
	116.19
	

	
	
	МР
	
	
	61  080.96
	1
	916.21
	5.13
	4  700.16
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	53.08
	
	772.81
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*(0.85*0.9)=50%
	40.21
	
	585.46
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	359.44
	1.38 / 1.5
	
	
	
	7.48

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  128.78
	 
	7  387.17
	7.48

	360
	ОЕРЖ 06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок (3.479*9.96)
	1 т
	0.0346
	6  587.00
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.3.7.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.1     ОТМ=14.56     МР=5.48

	
	
	ОТ
	руб.
	
	134.36
	1.38
	6.42
	14.56
	93.48
	

	
	
	ЭМ
	
	
	39.51
	1.5
	2.05
	6.1
	12.51
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	2.59
	1.5
	0.13
	14.56
	1.89
	

	
	
	МР
	
	
	6  413.13
	1
	221.89
	5.48
	1  215.96
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	4.32
	
	62.94
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*(0.85*0.9)=50%
	3.28
	
	47.69
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	12.80
	1.38 / 1.5
	
	
	
	0.61

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	237.96
	 
	1  432.58
	0.61

	361
	204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	- 0.0346
	6  105.88
	
	- 211.26
	
	-1  157.70
	

	
	10.3.7.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.1     ОТМ=14.56     МР=5.48
	

	
	
	МР
	
	
	6  105.88
	1
	- 211.26
	5.48
	-1  157.70
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	- 211.26
	 
	-1  157.70
	0.00

	362
	204-3893
	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 6 мм
	т
	0.0346
	9  123.63
	
	315.68
	
	1  729.93
	

	
	10.3.7.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.1     ОТМ=14.56     МР=5.48
	

	
	
	МР
	
	
	9  123.63
	1
	315.68
	5.48
	1  729.93
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	315.68
	 
	1  729.93
	0.00

	363
	ОЕРЖр 69-11-1
	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях цементных
	1 м3 раствора
	1.5
	33.40
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	10.2.3.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.85     ОТМ=14.56     МР=5.13

	
	
	ОТ
	руб.
	
	23.40
	1.15
	40.37
	14.56
	587.79
	

	
	
	ЭМ
	
	
	10.00
	1.15
	17.25
	5.85
	100.91
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	8.33
	1.15
	14.37
	14.56
	209.23
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	66*0.7=46%
	25.18
	
	366.63
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50*0.9=45%
	24.63
	
	358.66
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	3.19
	1.15 / 1.15
	
	
	
	5.50

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	107.43
	 
	1  413.99
	5.50

	364
	ОЕРЖ 11-01-015-08
	Железнение цементных покрытий
	100 м2 покрытия
	0.0996
	161.59
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.2.3.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.85     ОТМ=14.56     МР=5.13

	
	
	ОТ
	руб.
	
	123.23
	1.38
	16.94
	14.56
	246.65
	

	
	
	ЭМ
	
	
	7.12
	1.5
	1.06
	5.85
	6.20
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	1.28
	1.5
	0.19
	14.56
	2.77
	

	
	
	МР
	
	
	31.24
	1
	3.11
	5.13
	15.95
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	123*(0.9*0.7)=77%
	13.19
	
	192.05
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	75*(0.85*0.9)=58%
	9.94
	
	144.66
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	10.90
	1.38 / 1.5
	
	
	
	1.49

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	44.24
	 
	605.51
	1.49

	365
	ОЕРЖ 11-01-004-05
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.02
	1  265.20
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.2.9.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.26     ОТМ=14.56     МР=4.96

	
	
	ОТ
	руб.
	
	354.12
	1.38
	9.77
	14.56
	142.25
	

	
	
	ЭМ
	
	
	170.86
	1.5
	5.13
	5.26
	26.98
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	2.51
	1.5
	0.08
	14.56
	1.16
	

	
	
	МР
	
	
	740.22
	1
	14.80
	4.96
	73.41
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	123*(0.9*0.7)=77%
	7.58
	
	110.43
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	75*(0.85*0.9)=58%
	5.71
	
	83.18
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	27.15
	1.38 / 1.5
	
	
	
	0.75

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	42.99
	 
	436.25
	0.75

	366
	ОЕРЖ 07-05-016-04
	Устройство металлических ограждений без поручней
	100 м ограждения
	0.16
	18  626.38
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.3.3.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.48     ОТМ=14.56     МР=5.47

	
	
	ОТ
	руб.
	
	514.93
	1.38
	113.70
	14.56
	1  655.47
	

	
	
	ЭМ
	
	
	266.08
	1.5
	63.86
	5.48
	349.95
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	5.29
	1.5
	1.27
	14.56
	18.49
	

	
	
	МР
	
	
	17  845.37
	1
	2  855.26
	5.47
	15  618.27
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	155*(0.9*0.7)=98%
	112.67
	
	1  640.48
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	100*(0.85*0.9)=77%
	88.53
	
	1  288.95
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	46.03
	1.38 / 1.5
	
	
	
	10.17

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3  234.02
	 
	20  553.12
	10.17

	367
	201-0650
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	- 0.3344
	8  412.63
	
	-2  813.18
	
	-15  388.09
	

	
	10.3.3.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.48     ОТМ=14.56     МР=5.47
	

	
	
	МР
	
	
	8  412.63
	1
	-2  813.18
	5.47
	-15  388.09
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-2  813.18
	 
	-15  388.09
	0.00

	368
	101-2529
	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДО-1,1Ш/1,5-300 (прим . ограждение металлическое для МГН)
	м
	16
	754.72
	
	12  075.52
	
	66  053.09
	

	
	10.3.3.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.48     ОТМ=14.56     МР=5.47
	

	
	
	МР
	
	
	754.72
	1
	12  075.52
	5.47
	66  053.09
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	12  075.52
	 
	66  053.09
	0.00

	369
	ОЕРЖ 06-01-015-08
	Установка закладных деталей весом до 20 кг (Прим. монтаж аппарелей)
	1 т
	0.01
	9  225.21
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.3.3.
	     ОТ=14.56     ЭМ=5.48     ОТМ=14.56     МР=5.47

	
	
	ОТ
	руб.
	
	687.83
	1.38
	9.49
	14.56
	138.17
	

	
	
	ЭМ
	
	
	37.39
	1.5
	0.56
	5.48
	3.07
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	2.43
	1.5
	0.04
	14.56
	0.58
	

	
	
	МР
	
	
	8  499.99
	1
	85.00
	5.47
	464.95
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	105*(0.9*0.7)=66%
	6.29
	
	91.58
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*(0.85*0.9)=50%
	4.77
	
	69.38
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	63.37
	1.38 / 1.5
	
	
	
	0.87

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	106.11
	 
	767.15
	0.87

	370
	ОЕРЖ 46-03-001-01
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	100 отверстий
	0.08
	2  188.74
	
	
	
	
	

	
	Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2_2
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.19.1.
	     ОТ=14.56     ОТМ=14.56

	
	
	ОТ
	руб.
	
	199.64
	1.15
	18.37
	14.56
	267.47
	

	
	
	ЭМ
	
	
	774.51
	1.15
	71.25
	1
	71.25
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	228.29
	1.15
	21.00
	14.56
	305.76
	

	
	
	МР
	
	
	1  214.59
	1
	97.17
	1
	97.17
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110*(0.9*0.7)=69%
	27.17
	
	395.53
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70*(0.85*0.9)=54%
	21.26
	
	309.54
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	33.70
	1.15 / 1.15
	
	
	
	3.10

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	235.22
	 
	1  140.96
	3.10

	Прямые затраты
	
	60  410.21
	289  205.69

	Оплата труда рабочих
	
	3  266.75
	47  556.99

	Машины и механизмы
	
	1  200.17
	6  255.02

	Оплата труда машинистов
	
	189.54
	2  759.72

	Материалы
	
	55  943.29
	235  393.68

	Накладные расходы
	
	2  408.72
	35  065.15

	Сметная прибыль
	
	1  798.34
	26  179.10

	Итого по разделу
	
	64  617.27
	350  449.94

	Раздел 5. Вывоз мусора

	371
	ОЕРЖр 69-15-1
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	2.295
	27.09
	
	
	
	
	

	
	30.13.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.1     ОТМ=14.56     МР=2.32

	372
	101-5983
	Мешки полипропиленовые (50 кг)
	шт.
	- 45.9
	0.91
	1
	- 41.77
	2.32
	- 96.91
	

	
	
	еМР=0.91 руб =0.91

	
	
	ОТ
	руб.
	
	8.89
	1
	20.40
	14.56
	297.02
	

	
	
	МР
	
	
	18.20
	1
	41.77
	2.32
	96.91
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	78*0.7=55%
	11.22
	
	163.36
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50*0.9=45%
	9.18
	
	133.66
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	1.03
	1 / 1
	
	
	
	2.36

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	40.80
	 
	594.04
	2.36

	373
	101-3059
	Мешки бумажные марки Крафт
	1000 шт.
	0.046
	7  682.51
	
	353.40
	
	819.89
	

	
	30.13.4.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.1     ОТМ=14.56     МР=2.32
	

	
	
	МР
	
	
	7  682.51
	1
	353.40
	2.32
	819.89
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	353.40
	 
	819.89
	0.00

	374
	ОССПЖ 01-01-01-021
	Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах
	1 т груза
	2.295
	10.25
	
	
	
	
	

	
	Часть III.П.4.п.4
	ПЗ=1.3  ,  ОТ=1  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.3  ,  ЗТМ=1.3

	
	30.1.3.
	     ОТ=14.56     ЭМ=6.09     ОТМ=14.56

	
	
	ЭМ
	
	
	10.25
	1
	23.52
	6.09
	143.24
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	100*0.7=70%
	0.00
	
	0.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	60*0.9=54%
	0.00
	
	0.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	30.58
	 
	186.21
	0.00

	375
	ОССПЖ 03-21-01-015
	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 15 км
	1 т груза
	2.295
	13.38
	
	
	
	
	

	
	Часть III.П.4.п.4
	ПЗ=1.3  ,  ОТ=1  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.3  ,  ЗТМ=1.3

	
	ОССПЖ.Р.3.
	     ОТ=6.43     ЭМ=6.43     ОТМ=6.43     МР=6.43     ОБ=6.43

	
	
	ЭМ
	
	
	13.38
	1
	30.71
	6.43
	197.47
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	39.92
	 
	256.71
	0.00

	Прямые затраты
	
	444.30
	1  559.83

	Оплата труда рабочих
	
	20.40
	297.02

	Машины и механизмы
	
	54.23
	340.71

	Материалы
	
	353.40
	819.89

	Накладные расходы
	
	11.22
	163.36

	Сметная прибыль
	
	9.18
	133.66

	Итого по разделу
	
	464.70
	1  856.85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по всем разделам
	
	292  731.29
	1  433  956.17

	Прямые затраты
	
	271  308.25
	1  122  097.97

	Оплата труда рабочих
	
	16  946.15
	246  694.43

	Машины и механизмы
	
	5  326.56
	27  826.08

	Оплата труда машинистов
	
	819.55
	11  932.70

	Материалы
	
	249  019.27
	847  475.25

	Фонд оплаты труда (справочно)
	
	17  765.70
	258  627.13

	Накладные расходы
	
	12  382.23
	180  251.27

	Сметная прибыль
	
	9  040.81
	131  606.93

	Всего по смете
	
	292  731.29
	1  433  956.17

	Расчет НДС при УСН (МР+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0.1712+СП*0.15)*0.2
	
	46  260.40
	164  514.36

	Итого
	
	338  991.69
	1  598  470.53




Начальная (максимальная) цена договора сформирована проектно-сметным методом.
Итого: начальная (максимальная) цена договора – 1 598 470,53 рублей (один миллион пятьсот девяносто восемь тысяч четыреста семьдесят рублей 53 копейки).




Главный врач
ЧУЗ  «РЖД-Медицина» г. Могоча»		                                                                                     ________________ Ю.А. Золотарев



Приложение №2
к котировочной документации

Техническое задание

Подрядчик должен находиться в пределах Забайкальского края  и соответствовать требованию об отсутствии фактов нарушения обязательств по договорам с ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Могоча»», в том числе фактов задержки поставок товаров/выполнения работ/предоставления услуг в течение последнего календарного года.
1. Место, условия и сроки выполнения работ по текущему ремонту: № 27,37,38 второго этажа; № 55, 56 первого этажа; устройство пандуса для МГН здания поликлиники ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Могоча":
1.1 Место проведения работ: 673732, Забайкальский край, г. Могоча,   ул. Комсомольская, 40;
1.2 Условия выполнения работ:
· Работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием. Ход выполнения работ контролируется заказчиком. Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков производится только по предварительному согласованию с Заказчиком;
· Работы выполняются в соответствии с локальной сметой на ремонт помещений (Приложение №1 «Начальная (максимальная) цена договора» к настоящей Документации). 
1.3 Сроки выполнения работ: В соответствии с согласованным календарным планом-графиком выполненных работ (приложение № 2 к Договору генерального подряда – приложение № 5 к настоящей Документации). Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ не позднее 1 (одного) дня, следующего за днем заключения Договора (Приложение №5 «Договор генерального подряда» к настоящей Документации). Все работы, указанные в настоящем Техническом задании, должны быть завершены в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения договора.
2. Общие характеристики работ: при проведении текущего ремонта, выполнить следующие виды работ:
	№ пп
	Наименование работ по устранению дефектов
	Ед. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Стоматология (помещение №37)

	1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0.01

	2
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.022

	3
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0.01

	4
	Разборка покрытий полов из линолеума
	100 м2 покрытия
	0.1946

	5
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2 покрытия
	0.1946

	6
	Разборка бетонных полов
	1 м3
	2.2

	7
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0.43875

	8
	Снятие наличников
	100 м наличников
	0.06

	9
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	1 м3
	0.16

	10
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	0.038

	11
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.1946

	12
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.1946

	13
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 100 мм)
	100 м2 стяжки
	0.1946

	14
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0.06825

	15
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см
	100 м2 покрытия
	0.1946

	20
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м профиля
	0.01

	22
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.43875

	23
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.0265

	24
	Покрытие поверхностей грунтовкой стен
	100 м2 покрытия
	0.46525

	26
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0.46525

	32
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.008

	33
	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2
	100 м2 облицовки
	0.1906

	39
	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий
	100 отверстий
	0.08

	42
	Установка и крепление наличников оконных
	100 м коробок блоков
	0.06

	44
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0189

	49
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см
	100 шт.
	0.04

	50
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	0.02

	51
	Демонтаж умывальников и раковин
	100 приборов
	0.01

	52
	Снятие смесителя без душевой сетки
	100 шт. арматуры
	0.01

	53
	Установка раковин
	10 компл.
	0.1

	58
	Установка смесителей
	10 шт.
	0.1

	60
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.1

	68
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.1

	70
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.7

	72
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0.35

	74
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	0.45

	79
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2
	100 шт.
	0.06

	81
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.01

	83
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.07

	85
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	2

	Стоматология (помещение 38)

	88
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.044

	89
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0.02

	90
	Разборка покрытий полов из линолеума
	100 м2 покрытия
	0.1864

	91
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2 покрытия
	0.1864

	92
	Разборка бетонных полов
	1 м3
	2.31

	93
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0.4388

	94
	Снятие наличников
	100 м наличников
	0.06

	95
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.1864

	96
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.1864

	97
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 100 мм)
	100 м2 стяжки
	0.1864

	98
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0.06825

	99
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см
	100 м2 покрытия
	0.1864

	104
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м профиля
	0.01

	106
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	1 м3
	0.16

	107
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.45

	108
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.0265

	109
	Покрытие поверхностей грунтовкой стен
	100 м2 покрытия
	0.4765

	111
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0.4765

	117
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.008

	118
	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2
	100 м2 облицовки
	0.1864

	124
	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий
	100 отверстий
	0.08

	127
	Установка и крепление наличников оконных
	100 м коробок блоков
	0.06

	129
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0189

	134
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	1.89

	136
	Демонтаж умывальников и раковин
	100 приборов
	0.01

	137
	Снятие смесителя без душевой сетки
	100 шт. арматуры
	0.01

	138
	Установка моек на одно отделение
	10 компл.
	0.2

	141
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	100 шт. изделий
	0.01

	145
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.06

	148
	Установка смесителей
	10 шт.
	0.2

	156
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.04

	158
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.7

	160
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0.35

	162
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	0.55

	166
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2
	100 шт.
	0.06

	168
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.01

	170
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.09

	172
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	2

	Процедурный кабинет (пом.27)

	175
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.022

	176
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0.01

	177
	Разборка покрытий полов из линолеума
	100 м2 покрытия
	0.174

	178
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2 покрытия
	0.174

	179
	Разборка бетонных полов
	1 м3
	2.31

	180
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0.4615

	181
	Снятие наличников
	100 м наличников
	0.06

	182
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.174

	183
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.174

	184
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 100 мм)
	100 м2 стяжки
	0.174

	185
	Армирование подстилающих слоев и набетонок (3.75 кг*17.4)
	1 т
	0.06525

	186
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см
	100 м2 покрытия
	0.174

	191
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м профиля
	0.01

	193
	Покрытие поверхностей грунтовкой стен
	100 м2 покрытия
	0.488

	195
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.4615

	196
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.0265

	197
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0.488

	203
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.008

	204
	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2
	100 м2 облицовки
	0.1692

	210
	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий
	100 отверстий
	0.08

	213
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	1 м3
	0.16

	214
	Установка и крепление наличников оконных
	100 м коробок блоков
	0.06

	216
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0189

	221
	Демонтаж умывальников и раковин
	100 приборов
	0.01

	222
	Снятие смесителя без душевой сетки
	100 шт. арматуры
	0.01

	223
	Установка моек на одно отделение
	10 компл.
	0.2

	227
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	100 шт. изделий
	0.01

	230
	Установка смесителей
	10 шт.
	0.2

	232
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.06

	240
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.04

	242
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.7

	244
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0.35

	246
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	0.55

	250
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2
	100 шт.
	0.06

	252
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.01

	254
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.09

	256
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	2

	Доступная среда

	259
	Снятие наличников
	100 м наличников
	0.158

	260
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.076

	261
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0.04

	262
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0.0765

	263
	Разборка бетонных полов
	1 м3
	0.765

	264
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0.2759

	265
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0.2759

	266
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.09

	267
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.0765

	268
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 100 мм)
	100 м2 стяжки
	0.0765

	269
	Армирование подстилающих слоев и набетонок (3.75*7.65)
	1 т
	0.029

	270
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см
	100 м2 покрытия
	0.0765

	275
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м профиля
	0.02

	277
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	0.05

	280
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.2759

	281
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.021

	282
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.0931

	283
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.021

	284
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0.1141

	285
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.1141

	286
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0.1618

	292
	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2
	100 м2 облицовки
	0.0765

	298
	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий
	100 отверстий
	0.02

	301
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0798

	307
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.1

	309
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0.1

	311
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0.15

	315
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2
	100 шт.
	0.02

	317
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.02

	319
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.02

	321
	Электрополотенце
	1 шт.
	1

	323
	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.
	10 шт.
	0.7

	328
	Демонтаж умывальников и раковин
	100 приборов
	0.01

	329
	Снятие смесителя без душевой сетки
	100 шт. арматуры
	0.01

	330
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0.1

	333
	Установка смесителей
	10 шт.
	0.1

	337
	Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе
	100 приборов
	0.01

	338
	Демонтаж унитазов и писсуаров
	100 приборов
	0.01

	339
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0.1

	345
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.09

	351
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.01

	352
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм
	100 м трубопровода
	0.04

	355
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.024

	356
	Устройство основания под фундаменты гравийного
	1 м3 основания
	0.9

	357
	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 6 м, толщиной более 1000 мм
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.03

	358
	Устройство металлических ограждений без поручней
	100 м ограждения
	0.16

	361
	Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм алюминиевых (прим. монтаж телескопических пандусов)
	100 м2 пола
	0.03

	Вывоз мусора

	362
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	2.295

	365
	Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах
	1 т груза
	2.295

	366
	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 15 км
	1 т груза
	2.295



3. Требование к качеству и безопасности работ:
3.1.  Требование к качеству, техническим характеристикам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, установлены действующими Строительными нормами и правилами (далее СНиП), сводами правил по строительства (далее СП), ведомственными нормами (далее ВСН), санитарными правилами и нормами (далее СанПин), государственными стандартами (далее ГОСТ), техническими условиями ( Далее ТУ), нормами пожарной безопасности (далее НПБ), правилами пожарной безопасности (ППБ), правилами устройства электроустановок (далее ПУЭ) и иными нормативными документами;
Во время выполнения работ обязательное соблюдения технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации:
· Строительные нормы и правила СНиП «Безопасность труда в строительстве»;
· Федеральный закон – ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Федеральный закон – ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Строительные нормы и правила СНиП «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Нормы пожарной безопасности НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной безопасности:
· Федеральный закон – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
3.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения нежилых помещений при выполнении работ до приемки Заказчиком несет подрядчик.

4. Требования к организации работ:
4.1. Работы должны выполняться в соответствии с согласованным графиком производства работ. 
4.2. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Состав материалов указывается в ресурсной ведомости на выполнение работ по ремонту помещений;
4.3. К выполнению работ должны привлекаться только квалифицированные специалисты, имеющие соответствующий разряд в соответствии с установленными нормативно правовыми актами в области строительства. Не допускается привлечение иногородних и иностранных специалистов без соответствующей регистрации и разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации;
4.4. Надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества подрядчика на период выполнения работ должен обеспечить подрядчик;

5. Требования к материалам и оборудованию:
5.1. Качество и безопасность материалов и оборудования, используемых для выполнения работ, должны соответствовать действующим на момент выполнения работ обязательным требованиям технических регламентов, государственных стандартов по электрической, механической и пожарной безопасности, акустике, по уровню индустриальных радиопомех, по устойчивости к электромагнитным помехам, а также гигиеническим требования, санитарным нормам и правилам и подтверждаться декларациям о соответствии, сертификациями соответствия и санитарно- эпидемиологическими заключениями;
5.2. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта и другие документы удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть представлены Заказчику не позднее двух календарных дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалом и оборудования. 
6. Требования к отделочным работам:
6.1 Подготовка к проведению ремонтных работ (снятие штукатурки со стен).
6.2 Стены оштукатурить цементно-песчаным раствором. Для грунтовки  глубокого проникновения. Стены облицевать керамической плиткой, формат и цветовую гамму согласовать с Заказчиком. 
6.3 Устройство потолков: очистить поверхность потолка от старой краски, выполнить грунтовку, смонтировать натяжной потолок из ПВХ.
6.4 Ремонт пола:
- провести демонтаж старого дощатого покрытия и стяжки
- выровнять цементной стяжкой
- выполнить покрытие пола из керамического гранита, размером 600х600, цветовую гамму согласовать с Заказчиком
- покрытие пола не должно иметь дефектов, полы должны быть гладкими, не имеющие видимых зазоров, неровностей.
6.5 Демонтировать дверные блоки, установить новые.
6.6 Демонтировать окно в помещении № 37, установить новое окно из ПВХ.
6.7 Санузел:
- установить унитаз для инвалидов, высотой не менее 450 мм, с поручнями с двух сторон
- установить раковину со смесителем. Для раковины предусмотреть поручень. 
6.8 У входной группы выполнить пандус железобетонный с двухуровневым ограждениям (уклон 0,05).
6.9 Внутри здания смонтировать откидные пандусы, выполнить одноуровневые поручни для МГН общей длинной 16м.
7. Электромонтажные работы провести в соответствии со Схемой расположения электроприборов: 
7.1 При производстве электромонтажных работ руководствоваться требованиями СНиП 3.05.06-85 « Электротехнические устройства». Розетки установить на расстоянии не менее 0,5 м от уровня пола.
7.2 Все электрокабели проложить открыто по стенам в кабель-каналах, над натяжным потолком в негорючей, гофрированной трубе.
7.3 При монтаже использовать кабель с медными жилами ПВХ изоляции в ПВХ оболочке негорючей, изготовлен согласно ГОСТ 22483 «Жилы токопроводящие медные для кабелей, проводов и шнуров, основные параметры. Технические требования».  Все материалы и оборудования должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, соответствовать требованиям ПУЭ, СНиП и ППб.

8. Требования к сроку гарантии качества работ: срок гарантия качества на выполняемые работы с учетом применяемых материалов должен составлять 60 месяцев со дня подписания Акта о приемке выполненных работ (формы КС-2). В течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранять любые недостатки результата выполненных работ по Договору за свой счет в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней со дня обращения Заказчика.

9. Результат Работ: Результатом Работ являются в полном объеме выполненные Работы с надлежащим качеством. По результатам Работ в случае отсутствия претензий у Заказчика Сторонами подписывается акт сдачи-приемки Работ (формы КС-2).






Главный врач
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Могоча»		                   ________________ Ю.А. Золотарев

		Приложение №3
к котировочной документации

	На бланке организации (для ЮЛ)
Исх. номер (при наличии)
	Главному врачу

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Могоча»

Ю.А. Золотареву 



Заявка на участие в запросе котировок 

1. Изучив извещение № 5  о проведении запроса котировок от «14» ноября 2019 г., а также котировочную документацию к извещению № 5  о проведении запроса котировок от «14» ноября 2019 г.
__________________________________________________________________________________________
(наименование участника запроса котировок)
в лице____________________________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________________________, 
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия )
сообщает о своем согласии исполнить условия Договора на выполнение работ по текущему ремонту: № 27,37,38 второго этажа; № 55, 56 первого этажа; устройство пандуса для МГН здания поликлиники ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Могоча", указанных в извещении № 5 о проведении запроса котировок от «14» ноября 2019 г., а также в котировочной документации к извещению № 5 о проведении запроса котировок от «14» ноября 2019 г., 
2. Место нахождения юридического лица: ______________________________________________, телефон: (______) ______________, факс:(______) _______________, e-mail: ________________________.
3. Банковские реквизиты участника запроса котировок: 
Наименование обслуживающего банка ___________________________;
Расчетный счет ________________________________________________; 
Корреспондентский счет ________________________________________;
Код БИК _____________________________________________________; 
ИНН/КПП____________________________________________________; 
ОГРН________________________________________________________; 
4. Предлагаемая общая стоимость работ (при наличии) составляет ________________ рублей ____ копеек (указать цену цифрами и прописью). (Если работа облагается налогом на добавленную стоимость, указывается ставка в процентах. Если работа не облагается налогом на добавленную стоимость, указать причину освобождения от налогообложения). Стоимость работ включает в себя все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с выполнением условий, указанных в проекте Договора (Приложение №5 «Договор генерального подряда» к документации к извещению), а также компенсацию издержек подрядчика (стоимость работ, материалов, накладные и плановые расходы, транспортные расходы, расходы на погрузо-разгрузочные работы). Гарантия на результат выполненных работ – не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ (формы КС-2).
5. Участник закупки, настоящим удостоверяет, что на момент подписания настоящей заявки ______________ (наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам закупки и в частности:
А) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;
Б) в отношении участника (для юридического лица) не проводится процедура ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
В) деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
Г) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
Д) отсутствуют сведения об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 104 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Е) отсутствуют у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
Ж) отсутствуют между участником закупки и заказчиком конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества, а так же отсутствие конфликта интересов в соответствии с Распоряжением ОАО «РЖД» № 584р от 04.04.2016 г. «Об исключении конфликта интересов при осуществлении закупок»;
З) присутствуют финансовые ресурсы для исполнения договора;
И) присутствует необходимое количество специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора
6. Участник закупки соглашается на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
7. Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, выполнить работы на условиях, указанных в извещении и котировочной документации № 5 о проведении запроса котировок от «14» ноября 2019 г., по цене, не выше предложенной нами.
К настоящей котировочной заявке прилагаются копии следующих документов (заверенные печатью и подписанные уполномоченным лицом участника закупки): 
А) опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (желательно);
Б) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией о запросе котировок на ____ листах; 
В) копии учредительных документов (для юридического лица: Устав, ИНН, ОГРН, для физического лица: копия паспорта, ИНН) на _________ листах; 
Г) письмо (копия уведомления) о применении специальных режимов налогообложения, в случае их применения;
Д) полученная не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении запроса котировок выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) с ЭЦП налогового органа или оригинал выписки, заверенный налоговым органом, или нотариально заверенную копию такой выписки, 
Е) копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица). Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученный не ранее чем за 1 месяц до дня размещения извещения о проведении запроса котировок на _________ листах;
Ж) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на _______ листах;
З) копия лицензии в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на ____ листах.

* Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в запросе котировок в печатной форме влечет за собой отказ в допуске к участию либо признания заявки участника не соответствующей требованиям документации.


	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


М.П.


ЗАЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНО СШИВАЕТСЯ И ЗАВЕРЯЕТСЯ ПЕЧАТЬЮ И ПОДПИСЬЮ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ЛИБО ЗАВЕРЯЕТСЯ ПЕЧАТЬЮ И ПОДПИСЬЮ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ КАЖДЫЙ ЛИСТ ЗАЯВКИ!!!


Приложение №4
к котировочной документации

Оформление конверта к заявке на участие в запросе котировок








Заявка на участие в запросе котировок на выполнение по текущему ремонту: № 27,37,38 второго этажа; № 55, 56 первого этажа; устройство пандуса для МГН здания поликлиники ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Могоча"
№ 5 от 14.11.2019 г.

Полное наименование участника запроса котировок: 

_______________________________________________________________________________

Юридический адрес и ИНН участника запроса котировок:

_______________________________________________________________________________
Заявка поступила:
«_____» ____________ 2019 г.
в ____ часов ______ минут
(время местное)

(поле заполняется ответственным за прием котировочных заявок)




Приложение №5
к котировочной документации

Договор генерального подряда №____
на_____________________


   г. Могоча                                                                                                                         «__»__________2019 г.

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-медицина» города Могоча», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Золотарева Юрия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и ____________________ именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице ________________, действующего  на основании ____________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
0. Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя выполнение работ по __________________________________________________________________________________________
(указывается вид ремонт, капитальный или текущий, а так же в случае необходимости работы по выполнению проектно-сметной документации (ПСД)
____________________________________________________________________________________________
 (указывается точное наименование объекта недвижимости)
по адресу:_________________________________________________________________________________
(указывается точный адрес объекта недвижимости по свидетельству о государственной регистрации права)
инвентарный номер  объекта недвижимости ____, сетевой номер (СУиК): V153/11000000/1 , именуемый в дальнейшем «Объект»
Общая площадь составляет _____ кв.м., ремонтируемая площадь Объекта ____ м.кв., указывается в сметах на выполнение работ, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
Свидетельство о государственной регистрации права собственности ОАО «РЖД» на Объект______________________________________________________________________________________.
(указывается дата выдачи свидетельства, его серия и номер)
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления Заказчика на Объект:_____________________________________________________________________________________.
(указывается дата выдачи свидетельства, его серия и номер)
0. Генподрядчик обязуется выполнить работы собственными и (или) привлеченными силами из своих материалов на собственном оборудовании и своими инструментами, и средствами на условиях настоящего Договора.
0. Содержание и стоимость работ согласовывается сторонами в Сметах на выполнение работ, подписываемых Сторонами в течение срока действия настоящего Договора и являющихся его неотъемлемыми частями. Сметы на выполнение работ составляются базисно-индексным методом (с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001 г.), с применением текущих коэффициентов пересчета ОАО «РЖД». Сроки выполнения работ, указанных в подписанных Сторонами Сметах на выполнение работ, устанавливаются в подписанных Сторонами Графиках выполнения работ, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора (приложение № 2).      
1. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору указывается Сторонами в Сметах на выполнение работ.
2.2. Заказчик в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки работ (формы КС-2), на основании счета, выставленного Генподрядчиком, выплачивает Генподрядчику стоимость работ по настоящему Договору (п. 2.1 Договора). 
2.3. Изменения в согласованные Сторонами Сметы на выполнение работ (в том числе изменение цены работ, срока выполнения работ, выполнение дополнительных работ, возникших в процессе производства работ), оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
	 Работы, выполненные Генподрядчиком с превышением объемов и стоимости, не подтвержденные письменно оформленным дополнительным соглашением Сторон, Заказчиком не оплачиваются. 
2.4. Расчеты за выполненные работы производятся поэтапно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика. 
	Оплата производится за фактически выполненные и принятые объемы работ, при условии получения от Генподрядчика полного комплекта документов (в т.ч.: счета, счета- фактуры, акта сдачи- приемки выполненных работ, ведомости применяемых материалов, сертификата соответствия и других необходимых документов, подтверждающих выполнение и приемку работ в установленном порядке, в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 15 декабря 2008 г. № 2688р «Об утверждении форм первичной учетной документации»). Объемы работ по акту формы КС-2 должны быть подтверждены лицами, уполномоченные Заказчиком на осуществление технического надзора.
2.5. Выполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим разделом, осуществляется с учетом положений раздела 3 настоящего Договора. 
3. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ
3.1. До подписания Сторонами соответствующей Сметы на выполнение работ и Графика на выполнение работ Заказчик должен иметь подтвержденный в установленном порядке источник финансирования этих работ. 
3.2. В случае если оплата работ по настоящему Договору осуществляется за счет средств целевого финансирования ОАО «РЖД». 
3.2.1. Заказчик оплачивает Генподрядчику стоимость выполненных и принятых работ по мере поступления финансовых средств на расчетный счет Заказчика от ОАО «РЖД». 
3.2.2. Заказчик не несет ответственность за несоблюдение сроков оплаты работ, обусловленное задержкой финансирования из ОАО «РЖД» в лице Центральной дирекции здравоохранения - филиала ОАО «РЖД». 
3.3. В случае необходимости Заказчик может устанавливать для Генподрядчика ежеквартальные лимиты финансирования работ, о чем Стороны подписывают График финансирования работ, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.
 	В случае если между Сторонами подписан График финансирования работ, Генподрядчик не вправе превышать установленные для него лимиты финансирования при выполнении работ.
	Выполненные работы, предусмотренные Сметой на выполнение работ, стоимость которых превысила согласованный Сторонами График финансирования работ оплачиваются Заказчиком в следующие кварталы, в которых Графиком финансирования работ предусмотрены денежные средств.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Генподрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать Заказчику их результаты, свободные от каких-либо прав в предусмотренные настоящим Договором сроки по акту сдачи-приемки выполненных работ. 
Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям, установленным ГОСТ, СНиП и иными строительными нормами, правилами и стандартами, действующими на территории Российской Федерации, а также требованиям, предъявляемым к данному виду Работ.	
4.1.2. Устранять недостатки в выполненных Работах своими силами и за свой счет.
4.1.3. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для выполнения Работ по настоящему Договору.
4.1.4. Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать требования, предъявленные к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы и убытки.
4.1.5. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Работ, и приостановить выполнение Работ до получения письменных указаний от Заказчика.
4.1.6. Произвести совместно с Заказчиком обследование зданий, составить дефектную ведомость и составить проектно-сметную документацию в счет стоимости работ по Объекту.
4.1.7. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
4.1.8. Информировать Заказчика о заключении Договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения, с указанием предмета Договора, наименования и адреса субподрядчика. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, а также осуществлять координацию их деятельности.
4.1.9. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности.
4.1.10. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.
4.1.11. Вывезти в 10 (десяти) дневный срок со дня подписания Акта о приемке завершенного ремонтом Объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
4.1.12. Бережно относиться к имуществу Заказчика.
4.1.13. Согласовать при необходимости с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение при проведении работ.
4.1.14. Сообщить Заказчику в письменной форме о выявлении недостатков в рабочих чертежах, спецификации и другой документации, передаваемой Заказчиком.
4.1.15. В период проведения ремонтных работ возмещать Заказчику фактические расходы на оплату коммунальных услуг, на основании счетов, выставленных Заказчиком.
4.1.16. Предоставить Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев, включая конечных бенефициаров и/или в исполнительных органах Генподрядчика не позднее чем через пять календарных дней после таких изменений.
4.1.17. Согласовать со всеми компетентными органами в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, все произведенные изменения (перепланировки, неотделимые улучшения и пр.) и передать Заказчику вместе с актом сдачи-приемки выполненных работ и другими документами, указанными во втором абзаце пункте 2.3 настоящего Договора, актуальную техническую документацию и кадастровый паспорт на объект недвижимости, содержащие сведения об отсутствии несогласованных изменений.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Передать Генподрядчику сметную документацию, составленную в соответствии с требованиями СНиП, согласованную и утвержденную в установленном порядке Центральной дирекции здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД».
4.2.2. Обеспечить осуществление технического надзора за ведением работ на Объекте.
4.2.3. Произвести приемку и оплату выполненных Генподрядчиком работ в размере, порядке и на условиях, предусмотренных в разделе 2 настоящего Договора, с учетом особенностей финансирования работ, указанных в разделе 3 настоящего Договора.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Досрочно принять и оплатить выполненные Генподрядчиком Работы.
4.3.2. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Генподрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ И
ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО РЕМОНТОМ ОБЪЕКТА
	5.1. Генподрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генподрядчика.
Генподрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
5.2. Генподрядчик извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ за два дня до начала приемки выполненных работ.
Готовность работ подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ подписанными, в том числе инспектором технического надзора, курирующим Объект.
Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика или инспектора технического надзора, внесенного в журнал производства работ.
Генподрядчик обязан по указанию Заказчика или инспектора технического надзора за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее, если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или инспектора технического надзора или они не были информированы об этом или информированы с опозданием.
5.3. Заказчик вправе вносить в объем работ любые изменения, которые, по его мнению, необходимы и не влекут за собой ухудшение качества работ. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения ремонта, то Генподрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Генподрядчика, с указанием:
	- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в настоящий Договор;
	- исключить любую работу;
	- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения ремонта.
5.4. Объект должен быть закончен Генподрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в Графике выполнения работ.
5.5. Изменения срока сдачи работ, предусмотренного пунктом 1.3 настоящего Договора, и порядка финансирования, определенного разделами 2 и 3 настоящего Договора, производятся на основании дополнительного соглашения.
5.6. Приемка завершенных Работ на Объекте осуществляется после выполнения Генподрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 
5.7. Генподрядчик передает Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки выполненных работ Объекта два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным объемам работ.
5.8. В день приемки работ Генподрядчик передает Заказчику полный комплект документов (в т.ч.: счета, счета-фактуры, акты приемки работ, ведомости применяемых материалов, сертификаты соответствия, актуальную техническую документацию и кадастровый паспорт, содержащие сведения об отсутствии несогласованных изменений, и другие необходимые документы).
5.9. Заказчик, совместно с инспектором технического надзора осуществляет приемку выполненных работ по акту, контроль за качеством, а также производит проверку соответствия используемых Генподрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Договора и проектной документации.
5.10. В случае если Заказчиком или инспектором технического надзора будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Генподрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
5.11. При обнаружении Заказчиком недостатков в результатах Работ после их приемки Заказчиком независимо от прекращения действия настоящего Договора, Стороны руководствуются пунктом 5.10 настоящего Договора.
6. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ
Риск случайной гибели результата Работ до окончательной приемки результатов Работ по настоящему Договору несет Генподрядчик.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
	7.1. Генподрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их сертификатам качества, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
· качество выполненных работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;
· бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.
7.2.	Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается на 60 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке Объекта после ремонта.
Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Генподрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генподрядчик обязан командировать на Объект своего представителя не позднее, чем через 5 дней со дня получения извещения Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта третьими лицами.
При отказе Генподрядчика от составления или подписания акта Обнаружения дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За задержку начала приемки законченного ремонтом Объекта на срок 10 (десяти) дней со дня получения извещения Генподрядчика о предъявлении Объекта к сдаче Генподрядчик имеет право применить к Заказчику санкции в виде пени в размере 0.01% от Договорной цены, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 3% Договорной цены.
8.2. Генподрядчик уплачивает Заказчику:
8.2.1. 3а несвоевременное окончание ремонта Объекта по вине Генподрядчика - пени в размере 0,1% от Договорной цены, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 3% Договорной цены; 
8.2.2. За несвоевременное освобождение Объекта от принадлежащего ему имущества и строительного мусора - штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый день задержки. 
8.3. Генподрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц, привлеченных Генподрядчиком к выполнению работ по настоящему Договору, как за свои собственные. 
8.4. Заказчик и собственник Объекта не несут ответственности за ущерб, причиненный имуществу Генподрядчика и привлеченных субподрядчиков в случае, если такой ущерб возник по вине последних. 
8.5. Генподрядчик несет ответственность за правильность оформления первичной и иной документации, в том числе составленной при исполнении привлеченными субподрядчиками обязательств по выполнению Работ. 
8.6. Генподрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности, природоохранного законодательства. 
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. 
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции. 
9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1. настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1. настоящего раздела другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Каналы уведомления «Заказчика» о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1. настоящего раздела (499) 262-66-66, официальный сайт www.rzd.ru (для заполнения специальной формы). Каналы уведомления «Генподрядчика» о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1. настоящего раздела: ________ адрес электронной почты ____________. 
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 9.1. настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 
9.3 Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 9.1. настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
9.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 9.1. настоящего раздела и/или неполучения другой стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 9.2. настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действий настоящего Договора.
10. КОНДЕНФИЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Генподрядчик не вправе без письменного согласия Заказчика сообщать третьим лицам, за исключением работников Генподрядчика, информацию, связанную или полученную в связи с выполнением настоящего Договора, включая информацию о результатах выполненных Работ, и использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе после прекращения настоящего Договора (далее - конфиденциальная информация).
 10.2. Генподрядчик не вправе передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам, за исключением работников Генподрядчика, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
10.3. Генподрядчик обязуется обеспечить, чтобы его работники и другие привлекаемые к выполнению Работ третьи лица также не нарушали требования конфиденциальности. 
10.4. Генподрядчик имеет право раскрывать конфиденциальную информацию государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании должным образом оформленного запроса на предоставление такой информации. При этом. Генподрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика о поступившем запросе и предпринять все необходимые и допустимые законом действия для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти. 
11.2 Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
11.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору. 
11.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы
11.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 13.3 настоящего Договора. 
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
12.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии три недели с даты получения претензии.
12.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
0. Для осуществления строительной деятельности Генподрядчик обязан иметь свидетельство, выданное саморегулированной организацией (далее – СРО).
0. Генподрядчик приступает к работе после передачи ему утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации.
0. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате ремонта Объекта по вине Генподрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.
0. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
0. Генподрядчик обязан обеспечить субподрядчиков всей необходимой документацией на выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором.
1. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
0. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 
0. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 
0. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Генподрядчику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты на выполнение работ, произведенные до даты получения Генподрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора. 
0. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Генподрядчик обязуется возвратить Заказчику платеж в части, превышающей цену выполненных работ в течение 3 (трёх) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора. 
0. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в том числе в следующих случаях: - задержки Генподрядчиком начала ремонта более чем на 1 (один) месяц по причинам, не зависящим от Заказчика; - систематического несоблюдения Генподрядчиком требований по качеству работ; - аннулирования свидетельства о допуске к осуществлению капитального/текущего ремонта или подготовки проектной документации, выданного СРО, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Генподрядчика права на производство работ; - неисполнения Генподрядчиком пункта 4.1.16 настоящего Договора.. 
0.  Генподрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях: - систематической задержки расчетов за фактически выполненные работы, или задержки их более чем на один месяц; - консервации или остановки Заказчиком ремонта по причинам, не зависящим от Генподрядчика, на срок, превышающий один месяц.
1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
	Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует один календарный год. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших у Сторон в период действия настоящего Договора.
1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
16.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон организационно-правовой формы, адреса или банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.
16.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
16.3. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 
16.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон. 
16.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями:
16.5.1. Техническое задание на        листах (приложение № 1);
16.5.2. График выполнения работ на       листе (приложение № 2);
16.5.3. Смета на       листах (приложение № 3);
16.5.4. Дефектный акт на       листах (приложение № 4);
16.5.5. Локальная ресурсная ведомость на       листах (приложение № 5);
17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	
		ЗАКАЗЧИК:
 
ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г.Могоча» 
Юридический и фактический адрес:
673732, Забайкальский край, г.Могоча, 
ул. Комсомольская,40, строение 1. 
тел./факс 8(30241)224-37/40-400 
ИНН 7512004064, КПП 751201001,
р/счет 40703810508240006421
Филиал № 5440 банка ВТБ (ПАО)
г. Новосибирск, 
к/с 30101810450040000719, 
БИК 045004719 
E-mail: nuzmogocha@mail.ru

Главный врач 
________________ /Ю.А.Золотарев/
М.П.
	ГЕНПОДРЯДЧИК: 















________________ /_____________ /
М.П.











Приложение № 1
к Договору генерального подряда №______
от «___» __________ 2019 г.

Техническое задание


	ЗАКАЗЧИК: 

Главный врач ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Могоча»


___________ /Ю.А.Золотарев /
М.П. 
	ГЕНПОДРЯДЧИК: 




_________________ /______________/
 М.П.



Приложение № 2
к Договору генерального подряда №______
от «___» __________ 2019 г.

График выполнения работ
	№ п.п.
	Наименование работ
	Количество дней выполнения работ

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 





	ЗАКАЗЧИК: 

Главный врач ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Могоча»



___________ /Ю.А.Золотарев /
М.П. 

	ГЕНПОДРЯДЧИК: 





_________________ /______________/
 М.П.




Приложение № 3
к Договору генерального подряда №______
от «___» ____________ 2019 г.
Смета






	ЗАКАЗЧИК: 

Главный врач ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Могоча»



___________ /Ю.А.Золотарев /
М.П. 

	ГЕНПОДРЯДЧИК: 





_________________ /______________/
 М.П.





Приложение № 4
к Договору генерального подряда №______
от «___» ____________ 2019 г.
Дефектный акт


	ЗАКАЗЧИК: 

Главный врач ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Могоча»



___________ /Ю.А.Золотарев /
М.П. 

	ГЕНПОДРЯДЧИК: 






_________________ /______________/
М.П.





Приложение № 5
к Договору генерального подряда №______
от «___» ____________ 2019 г.
Локальная ресурсная ведомость


	ЗАКАЗЧИК: 

Главный врач ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Могоча»



___________ /Ю.А.Золотарев /
М.П. 

	ГЕНПОДРЯДЧИК: 





_________________ /______________/
 М.П.






